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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Europakie Rzeczpospotita  :f)-lubelskie ~ UniaEuropejska -
Program Regionsny - Polska t\-"";:"‘f' e { Rorwoju Ffb‘./ﬂ‘.‘ll‘r("):-
UMOWA NR ..........
zawarta w Parczewie w dniu ......... r.
pomiedzy

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Parczewie [przy
ul. Koscielnej 136, 21-200 Parczew], zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonym przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod nr 0000015873, reprezentowanym przez:

Dyrektora — mgr Janusza Hordejuka, zwanego w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a

...................................................................................................................... z siedzibg
W ottt Przy ul. .o, , zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym W ..o , Sgdzie Gospodarczym ................ Wydziat
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr ... , reprezentowang przez
lub

Panem/ Panig .........ccccccovvviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeveeeeeeeee , przedsiebiorcg wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, dziatajgcym pod nazwag

......................... NIP: s
zwanym dalej Wykonawcag

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby niniejszej umowy, zwani sg w dalszej jej
czesci indywidualnie ,,Strong”, a fgcznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje Inwestycji pn. ,Rozbudowa budynku SP
Z0OZ w Parczewie o oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji’.

Przedmiot niniejszej umowy jest wspoifinansowany w ramach projektu: Modernizacja
budynku gtéwnego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, O$ Priorytetowa 13
Infrastruktura Spoteczna, Dziatania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalajag, co nastepuje:

1. Siowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi zgodnie Prawem budowlanym;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang przez

Projektanta na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (t. j. Dz. U. 22013 r., poz. 1129) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
okreslong w Prawie budowlanym;

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgcg Inwestycje, w

tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami Prawa

budowlanego;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) - nalezy przez to rozumie¢ harmonogram

okreslajgcy termin wykonania i zakres realizacji poszczegdinych etapow Inwestycji;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w drodze

odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktéry $wiadczy ustugi

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane i roboty im towarzyszgce pn.

~Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o odziat geriatrii, rehabilitacji i zakfad

rehabilitacji”;

obiekt — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany w znaczeniu okreslonym w art. 3 pkt 1

Prawa budowlanego;

odbiér koncowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru

koncowego;

odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem

odbioru pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwaranciji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Wykonawce w przetargu

nieograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna,

osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca

zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajgcym albo

b) zawarta z Wykonawcga, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego objetego niniejszym
postepowaniem, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)
28)

wartoéci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego (nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zl);

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng, wydang

przez wtasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w Prawie budowlanym;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

projekt budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje techniczng obejmujgca zestaw

dokumentow, opisow, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);

protokéf odbioru koncowego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy dokonanie
odbioru  koncowego Inwestycji, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

protokét odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy

dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

przedmiar robét budowanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci  jednostek  przedmiarowych robét podstawowych, sporzadzone  zgodnie

Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z2013 r., poz. 1129)

i art. 29 ust. 1-3 PZP;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia — nalezy przez to rozumieé¢ Specyfikacje

Istotnych  Warunkéw Zamowienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje

Inwestycji;

sitfa wyzsza — nalezy przez to rozumieé¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢,

ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

1. wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogoéw zewnetrznych;

2. terroryzm, rewolucja, przewro6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg byé spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

4. kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

6. inne wydarzenia losowe;

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajacy we wtadaniu Zamawiajgcego,

udostepniony Wykonawcy na mocy zawartej umowy w celu realizacji Inwestycji;

Umowa — nalezy przez to rozumieé niniejszg umowe;

ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumieé¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamoéwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.);

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie zamdwienia

publicznego objetego niniejszg SIWZ, zlozyt oferte lub zawart umowe w sprawie zamdwienia

publicznego;

wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie

i pod kazdym wzgledem wszystkich robét i prac objetych przedmiotem Umowy oraz dokonanie

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz uzyskanie

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
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ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestyciji
do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Umowe oraz wszystkie zafgczniki, stanowigce integralng jej cze$é, nalezy
traktowaé¢ jako wzajemnie uzupeiniajagce sie i wyjasniajace. Dla celéw
interpretacyjnych, nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna cze$¢é Umowy, wedlug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Dokumentacja techniczna, w tym projektowa,

3) formularz oferty Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedace czes$cig Umowy,

5) przedmiar robét budowlanych.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajacy udzieli Wykonawcy w tym zakresie niezbednych
wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$é waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i wykonczy¢ roboty budowlane objete
przedmiotem Umowy oraz usungé w nich wszelkie wady oraz przekazaé
Zamawiajgcemu Inwestycje w pefnej zgodnosci z postanowieniami Umowy,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna, przepisami Prawa budowlanego,
innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi realizacji robét
budowlanych, obowigzujagcymi standardami technicznymi i z nalezytg
starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na
realizacji Inwestycji pn.: ,Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o odziat geriatrii,
rehabilitacji i zaktad rehabilitacji”.

2. Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie robot budowlanych w zakresie dobudowy
skrzydta, w ktéorym docelowo bedg sie miescity Oddziat Geriatrii wraz z zapleczem
diagnostyczno-zabiegowym oraz Oddziat Rehabilitacyjny. Bryta nowoprojektowanego
budynku, jednopietrowego, podpiwniczonego, rozbudowywana bedzie od strony
potudniowej istniejgcego zespotu budynkéw szpitalnych. Potgczenie z istniejgcym
budynkiem bedzie wykonane za pomocg przeszklonego tacznika z 2 wejsciami.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze dokonanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zgtoszeh i uzgodnieh oraz uzyskanie przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich ostatecznych
i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Zakres rzeczowy robot budowlanych oraz robot im towarzyszgcych objetych Inwestycja,
o ktérych mowa w ust. 2, zawarty jest w dokumentacji technicznej (w tym projektowej),
stanowigcej zatgczniki nr ... i nastepne do SIWZ.

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji)
nastgpi w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

§ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedifozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych —
np. CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien
obejmowac co najmnie;:

1) zakres i porzadek robét, ze wskazaniem terminéw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegolnych robdt, czasu na ich wykonanie daty
zakonczenia tych roboét, z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, ze szczegdélnym uwzglednieniem etapowania robét w zakresie
koniecznym do zachowania terminu, o ktorym mowa w § 2;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy (wynikajgcych
Z niniejszej umowy oraz z powszechnie obowigzujgcych przepisow);

4) o0gdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy;

5) szczegétowe okreslenie kosztéw wykonania poszczegdélnych elementéw przedmiotu
Umowy, ktore muszg uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego
elementu przedmiotu Umowy, zawierajgcy takze wycene prac objetych przedmiotem
Umowy w zakresie okreslonym w arkuszach szczegotowych projektu protokotu
zaawansowania prac (zatacznik nr 4 do Umowy);
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6) harmonogram ptatnosci.

2. HRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 14 dni liczgc od dnia jego przediozenia,
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit zatgcznik do Umowy. W przypadku
braku uzgodnienia HRF na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 3 oraz w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji
ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maja
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ........ zt brutto

(stownie: ........ ztotych .../100), w tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie .... zt (stownie: ........ ztotych .../100),

2) podatek VAT w kwocie ....... zt (stownie: ........ ztotych .../100),

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane robotami tymczasowymi,
przygotowawczymi, porzgdkowymi, zabezpieczajgcymi, kosztami placu i zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, probami, pomiarami, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za
niezbedng), ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy, nie mogg by¢é podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien § 18 — § 20 Umowy.

4. Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegolnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkéw Wykonawcy.

5. Zapfata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w walucie polskie;.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie Umowy nastepowaé bedzie na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie Umowy.

2. Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy, bedzie sie odbywato wg ponizszych zasad:
1) Zasady pfatnosci czesciowych:
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a) Platnosci czesciowe bedg dokonywane po zakonczeniu kazdych kolejnych
trzech miesiecy kalendarzowych, rozumianych jako okresy rozliczeniowe
(przyjmuje sie, ze pierwszym okresem rozliczeniowym, rozpoczynajgcym sie od
dnia przekazania terenu budowy, bedzie okres pierwszych trzech miesiecy,
liczony od zakonhczenia miesigca, w ktérym zostat przekazany teren budowy),
woparciu o kazdorazowo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego: fakture czesciowg oraz protokdt zaawansowania prac za dany
okres rozliczeniowy, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych, wykonane do dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego
oraz raport za ten okres rozliczeniowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 23 Umowy.

b) Protok6ét zaawansowania prac bedzie okreslat w ujeciu % (procentowym)
postep robét wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach kazdego etapu
Inwestycji w stosunku do catosci prac objetych tym etapem, stanowigcych
100%.

c) Protokét zaawansowania prac zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci z wykonanym i zadeklarowanym
przez Wykonawce w protokole zaawansowania prac zakresem prac i
zaakceptowany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Rozliczenie kohcowe odbedzie sie po zakonczeniu i odbiorze catosci przedmiotu
Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji), na podstawie faktury
koncowej oraz protokotu odbioru kohcowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy,
na kwote wynagrodzenia wskazang w § 4 ust. 1, pomniejszong o warto$¢ faktur
czesciowych.

3. Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 1, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni roboczych
od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowosci i poprawnosci, a nastepnie,
opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

4. taczna wartos¢ ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Wpynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego i przekazanej mu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3), prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej
oraz zatwierdzonego protokotu zaawansowania prac (dotyczy ptatnosci czesciowych) lub
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury koncowej oraz podpisania protokotu odbioru kohcowego (dotyczy faktury
koncowej). Dla rozpoczecia biegu terminu ptatno$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, wymagane jest
taczne spetnienie wskazanych w tym zdaniu przestanek, tj. doreczenie Zamawiajgcemu
faktury czesciowej oraz zatwierdzonego protokotu zaawansowania prac (dotyczy
ptatnosci czesciowych) lub doreczenie Zamawiajgcemu faktury koncowej oraz
podpisanie protokotu odbioru koncowego (dotyczy faktury koncowej). Termin ptatnosci
wynagrodzenia lub jego czesci nie rozpoczyna biegu do czasu spetnienia obu tych
przestanek.

6. Jako ze Inwestycja bedzie wspétfinansowana ze $rodkow pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia terminu ptatnosci, o
ktérym mowa w ust. 5, do 60 dni, w zaleznosci od wysokosci i termindéw otrzymania
dofinansowania  przeznaczonego na sfinansowanie naleznego  Wykonawcy
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10.

11.

12.

wynagrodzenia. Wykonawca os$wiadcza, iz okolicznosci i warunki dotyczace sposobu

finansowania Inwestycji, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, sg mu znane oraz w

peini akceptuje, ze mogg one skutkowaé wydtuzeniem terminu ptatnosci, zgodnie ze

zdaniem poprzedzajgcym.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

Za prace nie wykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robét jako zbednych, odpowiednie

zastosowanie majg postanowienia § 18 Umowy.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie

wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich

pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej

(w tym projektowej), a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwigkszonych kosztow lub

ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, w

zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej

starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie

dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej (w tym projektowej), dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy
spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci

i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentow i

danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym, nie mogt

tych pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentaciji
technicznej (w tym projektowej), dostrzec lub ustalié.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1,

bedzie nastepowato w oparciu o protokoty zaawansowania prac, do ktérego zostang

dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (jezeli
wystepujg), biorgcych udziat w wykonaniu roboét budowlanych, dostaw lub ustug w
okresie, za ktory jest wystawiany dany protokot zaawansowania prac — lista powinna
by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie
waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez
Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w
imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na rzecz zgtoszonych podwykonawcédw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o
wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcow lub  zgtoszonych  dalszych

9
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13.

14.
15.

1.

podwykonawcéw o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w
zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg
przedmiotem Umowy. OsSwiadczenia muszg by¢é podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — do
oswiadczenia nalezy zalgczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie 0sob
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o wykonywaniu robét
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi, wraz z protokotami zaawansowania prac i

wystawiong fakturg, dokumentéw dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw, o ktorych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych

mowa w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wzory oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12, stanowig zatgczniki nr 8 — 10 do Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcdw,

rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodoéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgloszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcow, wobec ktorych Wykonawca zalega z
ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach nie dokonania zaptaty.

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktorych Wykonawca nie ztozyt dokumentow lub oswiadczenia, o
ktéorych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentow lub
oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnodci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja
przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

10



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypehienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos$c.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

5. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich Zzgdania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

7. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

8. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
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11.

12.

13.

14.

oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opoéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktérym mowa powyzej.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag, Zamawiajgcy
uzna i wypftaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjadnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zapfaty.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy:

1) komplet dokumentacji technicznej (w tym projektowej) — nie pozniej niz w terminie 7
(siedmiu) dni, liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) teren budowy — nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy. Protokét z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, a podpiszg go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wuzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;
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2) dokonania, poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

3) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacjg stanowigcg integralng czes¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do
oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania termindw rozpoczecia i zakonczenia
realizacji poszczegolnych etapéw wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy,
okreslonych w HRF, o ktérym mowa w § 3 Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w
przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie
rekojmi za wady.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami Umowy.

5. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdw przez kierownika budowy oraz kierownikow robot
branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pod rygorem odmowy przez
Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
niewykonanie badz nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

7. Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajgcy
przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony S$rodowiska naturalnego. Za
nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg.

8. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych
robot, jest zobowigzany podejmowacC wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane
zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby
zabezpieczy¢ nieruchomo$ci, drogi i inne obiekty oraz urzadzenia sgsiadujgce z terenem
budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajacymi z dziatan lub zaniechan
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz
uszkodzeniami. Za nieprzestrzeganie obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

9. Jako ze przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenie funkcjonujgcego Zaktadu
zagospodarowania odpadow, Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu w
taki sposob, aby zapewnié¢ ciggtos¢ funkcjonowania Zakfadu oraz nie zakiécaé w sposob
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10.

11.

12.

13.

istotny pracy Zaktadu. Kazde istotne zaktdcenie lub przerwa w pracy Zaktadu jest

dopuszczalna wylgcznie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, tylko w

przypadkach koniecznych, jezeli nie jest mozliwe wykonanie czynno$ci objetych

przedmiotem Umowy w inny sposéb.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisOw i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swéj personel

oraz swoich podwykonawcow swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskow i uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z

art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystgpieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na piSmie zasady wspédtdziatania w przypadku wystgpienia
zagrozenh dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0oséb trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow
oraz miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt, dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robdt;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, Smieci
itp.;

10) utrzymanie istniejgcego statego dostepu do wszystkich obiektéw potozonych na
terenie Zaktadu, przylegtych do terenu budowy przez caty okres trwania robot;

11) bezwzgledne utrzymywanie czysto$ci na drogach wewnetrznych udostepnionych
przez Zamawiajgcego celem dojazdu do terenu budowy oraz porzagdku w obrebie
prowadzonych robot przez caty czas realizacji Inwestycji, w tym (na wiasny koszt i
we wilasnym zakresie) — niezwiloczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich
Wykonawca dokona na w obiektach, drogach i chodnikach prowadzgcych i
znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktére nastgpity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

12) przeprowadzenie odpowiednich badan, prob, sprawdzen, przegladéw i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

13) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegétowo w § 13 Umowy;
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14.

15.

16.

17.

14) niezwloczne  powiadomienie = Zamawiajgcego oraz Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majgtku Zamawiajgcego;

15) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé nastepujgce

dokumenty, w szczegolnosci:

1) dziennik budowy:

a) projekty budowlane wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe;
b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robét budowlanych;

2) protokoty odbioréw robat;

3) protokoty zaawansowania prac;

4) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) HRF;

7) program zapewnienia jakosci.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych przedstawi Zamawiajgcemu w

formie pisemnej oraz elektronicznej program zapewnienia jakosci (PZJ), realizujgcy

postanowienia i cele wskazane w dokumentacji technicznej, ktéry bedzie zawierat w

szczegoblnosci:

1) procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,

2) procedury obiegu informaciji,

3) procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w okresie zimowym,

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscig,

5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

6) procedury wykazujgce, ze wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
spetniajg wymagania zarzgdzania jakoscia,

7) harmonogram wykonywania badan sprawdzajgcych, uwzgledniajgcy wymagania
zawarte w dokumentacji technicznej (w tym projektowej).

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania PZJ, przekaze
Wykonawcy swoje stanowisko i ewentualne uwagi, co do tresci tego dokumentu, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.
W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg
prawo zleci¢ podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow
wykonanych robot budowlanych. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg
osiggniecia parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng (w tym
dokumentacjg projektowg), Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow przeprowadzenia tych badan i pomiarow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce, ze:

1) wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy — stuzgce do kontroli jakosci
robot, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia robét budowlanych, posiadajg
stosowne atesty i $wiadectwa, a obstugujgce je osoby posiadajg wymagane
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
dziatalnosci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (w tym projektowa) i uznaje jg za
kompletng, prawidlowo sporzadzong (. nie posiadajgcg zadnych wad
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgcg do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdd administracyjnych,

pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi

przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego wykonywania

przedmiotu Umowy, w tym wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i

zezwolenia oraz dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia

Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych

zaproszonych o0soOb, celem omawiania biezgcych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Narady koordynacyjne beda sie odbywaty co najmniej raz na dwa tygodnie. Narady

koordynacyjne bedg organizowane i protokotowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Kopie protokotu narad koordynacyjnych zostang dostarczone wszystkim

osobom zaproszonym na narde.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

W toku realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania

Zamawiajgcemu pisemnych raportéw za kazdy okres rozliczeniowy (w rozumieniu §5

ust. 2 pkt 1 Umowy) z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy, wraz z protokotem

zaawansowania prac sporzadzonym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy, za okres
rozliczeniowy objety danym protokotem zaawansowania prac. Raport powinien zawierac
co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF, wykaz zdarzeh losowych,
dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres objety raportem, wykaz
zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z propozycjami ich usuniecia,
wykaz kart zatwierdzen materiatowych sktadanych w danym okresie, liste zatrudnionych

i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w okresie objetym raportem podwykonawcow,

oswiadczenia podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami

oraz oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci tej listy podwykonawcdw.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestyciji.

Przed rozpoczeciem realizacji robot budowlanych, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy

punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzuje sie do

uregulowania naleznosci za pobor energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele
realizacji Umowy, celem czego zainstaluje podlicznik energii elektrycznej, ktérego
wskazanie bedzie podstawg do refakturowania energii elektrycznej przez
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26.

27.

Zamawiajgcego (cena rozliczenia energii bedzie rowna cenie zakupu energii
elektrycznej, jakg Zamawiajgcy ptaci sprzedawcy energii).

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy
lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Lublinie o takich odkryciach i
wykona — ich polecenia, co do obchodzenia sie ze znaleziskami i dalszego trybu
postepowania.

W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6,
ust. 7, ust. 8 oraz ust. 13 pkt 7 — 12 i 15, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia
ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9 MATERIALY

Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzgdzenia konieczne do realizaciji
Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowg
wytgcznie wyrobow i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
W szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajgcych atesty higieniczne.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastgpi wytacznie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzor karty
zatwierdzenia materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.
W szczegdblnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materiaty lub urzgdzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jezeli zastosowanie takiego materialu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia
stosownych badan.
Kazdy rodzaj robot budowlanych wykonanych z uzyciem materiatéw lub urzgdzen, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wigcznie z uznaniem zrealizowanych
robot za wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:
1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcow materiatdw oraz
atestow higienicznych;
2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, Swiadectw oceny zgodno$ci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci.

§ 10 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,

17



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

jezeli beda tego wymagaly obowigzujace przepisy. Do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych Wykonawca zaangazuje personel wskazany w Wykazie oséb

ztozony wraz z ofertg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

2. Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana oséb wskazanych w Wykazie oséb jest mozliwa jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg
nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
poswiadczone za 2zgodno$¢ z oryginatem Kkopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
dokumentdw potwierdzajgcych przynaleznoé$é¢ do wtasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz personelu
wymienionego w Wykazie osob;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

3. Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe
wskazang w Wykazie osob (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z
ust. 2), Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego wskazania osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petnic
obowigzki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodujgcej brak mozliwosci petnienia
funkcji (jezeli przyczyna ma charakter przejsciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z
procedurg opisang w ust. 2, nie dluzej jednakze niz przez 10 dni.

4. Na zadanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nie wykonuje bgdz
nienalezycie wykonuje swoje obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie
pozniej niz w terminie 7 dni) zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust.
2.

5. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do
kierowania robotami  budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majag
prawo wstrzymania realizacji rob6ét w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w
realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do
zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzaé) terminy obowigzywania
dokumentéw, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

7. Wpykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy Swiadczacy prace na terenie
Zamawiajgcego bedg wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze
spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
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10.

11.

12.

do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodnosci,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie

Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi

u Zamawiajgcego w zakresie zagrozeh moggcych mie¢ wplyw na pracownikow

Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie

umowy o prace (w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy), osob wykonujgcych

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: prace fizyczne przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz robdt towarzyszacych, z wytgczeniem prac

wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w

rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane - jezeli wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Osoby wykonujgce czynnoéci wskazane w ust. 9 winny byé zatrudnione w wymiarze

czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 9

czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zadania ztozenia oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania zlozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

- w terminie przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci w

trakcie realizacji Umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, obejmujgce w szczegolnosci: dokfadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imiona i nazwiska os6b wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 9, rodzaju umowy, wymiaru zatrudnienia oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslone w ust. 9 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne

postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktorym mowa w

ust. 9-12 i jednoczesnie, przyznajace Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do

podwykonawcéw — uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w

ust. 11-12,

§ 11 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy
oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) wszystkich ryzyk budowlanych — z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz kwota
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia;
2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co hajmniegj
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia Iub
uszkodzenia mienia oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00
zt (stownie: pie¢ milionéw), na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych ubezpieczen, o ktoérych
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ (przedtuzyé) termin obowigzywania
dokumentéw, o ktdrych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia Iub nie
przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 12 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)
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2.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢é wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SIWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
termin wykonania robo6t budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze byé pdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy
Z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze
robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o
podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zagdanie i w
zakreslonym przez niego terminie, dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
i ilosci robét i ich wyceng, oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czedci dokumentacji, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzieh przedifozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykazaé, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robdt, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci iwynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub
wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenie do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawcg, spetnia wymogi okredlone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy, o wartosci wiekszej niz
0,5% wartosci Umowy oraz 50 000 zt, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 12
stosuje sie odpowiednio.
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14. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek podania

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcemu na jego zadanie, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje ustug objetych przedmiotem Umowy, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca ma takze
obowigzek niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, a takze niezwtocznego przekazywania tych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym Wykonawca powierza realizacje czesci ustug w trakcie
wykonywania Umowy.

Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy badZz powierzenie przez

Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy

podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wymaga wykazania przez Wykonawce, ze proponowany inny podwykonawca lub tez

Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przediozenia

Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub

oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcéw wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej

aktualizacji, obejmujgcego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego

rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze:

1) zazadac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow,

2) zazadac¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
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terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

§ 13 RODZAJE ODBIOROW. PROTOKOt ZAAWANSOWANIA PRAC

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbidér ostateczny po okresie gwaranc;ji (rekojmi) [odbiér pogwarancyjny].

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz

2 dni od daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie sie zamieszczenie przez

Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.

Zadne roboty nie zostang =zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem

pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia

robot w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg

Wykonawce.

Odbior koncowy Inwestycji odbedzie sie po zakohczeniu wszystkich robdt objetych

Inwestycjg, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich

prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym o zakonczeniu Inwestycji wraz z

przedtozeniem stosownych dokumentow, potwierdzajgcych zaistnienie tych okolicznosci.

Odbidr koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania

przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,

ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego po wykonaniu

catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy

0 zakonczeniu prac objetych Inwestycjg i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy, w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru

koncowego, nie pdzniejszg niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu

zgtoszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi

dokumentami, zgodnie z Umowa.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) kompletng dokumentacje powykonawczg, z ewentualnym naniesieniem zmian
I uzupetnien dokonanych w toku budowy;

2) dziennik budowy (oryginat) z wtasciwymi wpisami stwierdzajgcymi zakonczenie prac
budowlanych;

3) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
STWIORB i PZJ skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis
zawartosci;
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4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i PZJ skompletowane w oddzielnej
teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

6) protokoty odebranych elementéw robdt, w tym protokoty odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow poszczegdlnych robot (przeprowadzonych
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego);

7) protokoty sprawdzen i odbioréw przytgczy spisane ze stosownymi dostawcami
mediéw oraz zarzgdcami drég, co do drég dojazdowych i zjazdow;

8) korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;

9) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow — poswiadczone za zgodnoscé
z oryginatem kopie protokotdw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow;

10) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
Z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

11) protokoty z przeprowadzonych préb i badan wymaganych zgodnie z dokumentacjg
techniczng (w tym projektows);

12) opinie panstwowych organow inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, strazy pozarnej i
inspekcji ochrony srodowiska;

13) protokoty z odbioru kolizji z innymi urzgdzeniami (jezeli wystepuja);

14) ostateczne i bezwarunkowe decyzje i zezwolenia konieczne do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, w tym ostateczng decyzje (decyzje) o pozwoleniu na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

15) Karte gwarancyjng (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy).

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koricowego termin i sposdb usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6, jest siedziba
Zamawiajgcego.

9. Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego
sktadajgcg sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przy udziale Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego ustalona zostanie lista wad
przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbior koncowy zostanie
dokonany wytgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie bedg uniemozliwia¢
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uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym
przypadku odbior zostanie przerwany, Wykonawca przystgpi do usuniecia wad
i uzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastepnie ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru kohcowego.

Odbiér ostateczny po okresie gwarancji (rekojmi) bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji (rekojmi). Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy dotyczgcych usuwania wad.

Czynnosci koniecznych do sporzgdzenia protokotu zaawansowania prac dokonuje sie
w celu zaakceptowania czesci prac kwalifikujgcych sie do zapfaty wynagrodzenia
czesciowego za okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy. Protokét
zaawansowania prac wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
co do zakresu i wartosci odebranych prac i wartosci ptatnosci naleznej Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci konieczne do
weryfikacji protokotu zaawansowania prac w obecnosci Wykonawcy, w terminie 5 dni od
daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z wypetnionym przez
Wykonawce projektem zaawansowania prac za dany okres rozliczeniowy oraz raportem,
o ktérym mowa w § 8 ust. 23 Umowy.

Przez zgtoszenie, o ktorym stanowi ustep poprzedzajgcy, rozumie sie zamieszczenie
stosownego wpisu do dziennika budowy wraz =z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Protokdt zaawansowania prac bedzie zawierat wszelkie ustalenia dotyczace
wykonanych prac, terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad oraz bedzie
potwierdzat okresowe rzeczowe zaawansowanie prac.

Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego protokotu
zaawansowania prac nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych rob6t budowlanych i dostaw.

§ 14 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi ... miesiecy i jest liczony od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez zastrzezen, a
w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajgcych sie do
usuniecia — od daty podpisania protokotu z usuniecia tych wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczgce
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Karcie
gwarancyjnej, ktérej wzér stanowi zatgczniki nr 5 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie
gwarancyjnej.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania w jego
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o

imieniu i na jego rzecz wszelkich uprawnien przystugujacych mu z tytulu niniejszej
gwarancji wobec Wykonawcy.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, a Kartg
gwarancyjna, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w § 2
Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamodwien publicznych
na kwote rowng 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okre$lonego w
§ 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

cato§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego

w ust. 1, w formie .... .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwitocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzacy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30%  wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady;

2) czesc¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru kohcowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru kohcowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15
dni dluzszy niz okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku
niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi
zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru kohcowego.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeséci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przediozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§ 16 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych
okolicznosciach:

postanowienie wysokos¢ kary

Ip. opis naruszenia .
Umowy umownej

0,1% wartosci
wynagrodzenia

§21 podanego w § 4 ust. 1
Umowy za kazdy dzien
zwitoki

za zwloke w wykonaniu
1) przedmiotu Umowy, w okreslonym
w § 2 Umowy terminie
zakonczenia

0,01% wartosci
za zwiloke w przedstawieniu wynagrodzenia
kompletnego HRF, w okreslonym §3ust. 1 podanego w § 4 ust. 1
w § 3 ust. 1 Umowy terminie Umowy za kazdy dzien
zwitoki

2)
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10 000 zt za kazde

dokonanie przez
za brak zapftaty wynagrodzenia Zamawiajgcego
3) naleznego podwykonawcom lub § 6 ust. 1 bezposredniej ptatnosci
dalszym  podwykonawcom  w ' na rzecz
terminie podwykonawcéw lub
dalszych
podwykonawcéw
za naruszenie ustalen w zakresie
bhp i ppoz., zawartych W § 81 ¢ g\ 4304115 |1000 2t za kazdy
4) Umowy oraz nargszerl ° oraz pkt 7-15 stwierdzony przypadek
pozostatych obowigzkow, Umowy naruszenia
wynikajgcych z § 8 ust. 13 pkt 1-5
oraz pkt 7-15 Umowy
za zwloke w  dostarczeniu
5) zadanych przez Zamawiajgcego § 8 ust, 17 1 000 zt za kazdy dzien
dokumentéw i w wyznaczonym ' zwioKi
przez niego terminie
za zastosowanie materiatow lub
wyrobow, ktére nie  zostaty 2 500 zZ za kazdy
6) sprawdzone lub zaakceptowane §9ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
przez Inspektora Nadzoru naruszenia
Inwestorskiego
za zwloke w zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu
obowigzywania dokumentow,
takich jak zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby
7) Budowlanej lub umowy § 10 ust. 6 1 000 zt za kazdy dzien
ubezpieczenia odpowiedzialnosci ' zwhoKi
cywilnej oraz  przedstawieniu
dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie tego obowigzku — w
okreslonym w § 10 ust. 6 Umowy
terminie
za niedopetnienie wymogu
8) zatrudniania na podstawie umowy § 10 ust. 9 1 000 zt za kazdy
o prace oséb, o ktérych mowa w § ) stwierdzony przypadek
10 ust. 9
za kazdy przypadek nieziozenia
przez Wykonawce w
znaczonym rzez .
9 gzmawiaja():/ego terminie zadapnych § 10 ust. 11-12 ! .000 2t za kazdy
. o stwierdzony przypadek
przez Zamawiajgcego wyjasnien,
dokumentéw  lub  oswiadczen
zgodnie z § 10 ust. 11-12
10) za zwloke w zaktualizowaniu § 11 ust. 3 1 000 zt za kazdy dzien
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(przedtuzeniu) terminu
obowigzywania dokumentéw
potwierdzajgcych posiadania
ubezpieczenia w zakresie

wymaganym zgodnie z § 11 ust. 1,
o ktorych mowa w § 11 ust. 3 i
przedstawieniu dokumentéw
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytutu sktadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku — w okreslonym w § 11
ust. 3 Umowy terminie

zwWtoki

za nieterminowa zaptate 1.000 zt za kazdy dzien
11 wynagrodzenia naleznego zwtoki od dnia uptywu
: podwykonawcom lub  dalszym § 12 ust. 2 pkt 1 terminu zaptaty do dnia
podwykonawcom zaptaty
za brak dokonania wymaganej
przez Zamawiajgcego zmiany 1000 7t za kazdy dzien
umowy o0 podwykonawstwo w .
12) zakresie terminu naleznej § 12 ust. 2 pkt 1 Zwioki ponad
wyznaczony przez
podwykonawcy zaptaty, we Zamawiajgcego termin
wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie
za powierzenie wykonywania prac
objetych  przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie
zostata zawarta umowa o .
13) podwykonawstwo zaakceptowana § 12 ust. 6 10 : 000 2t za kazdy
. stwierdzony przypadek
przez Zamawiajgcego lub w
zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o}
podwykonawstwo
za nieprzedtozenie do
zaakceptowania Zamawiajgcemu 10 000 z za kazdy
14) projektu Hmowy . O. nieprzedtozony do
podwykonawstwo, ktorej § 12 ust. 6 . .

. zaakceptowania projekt
przedmiotem sg roboty budowlane umowy lub jej zmiany
lub projektu jej zmiany, w terminie
wynikajgcym z § 12 ust. 6 Umowy
za nieprzedtozenie poswiadczonej 10 000 zt za kazdag
za zgodnoS¢ z oryginatem Kopii nieprzedtozong  kopie

15) umowy o podwykonawstwo, w §12uusstt. 182 lub umowy o]

terminie wynikajgcym z § 12 ust. 8
lub ust. 12 Umowy

podwykonawstwo lub jej
zmiany

30




SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

0,01% wartosci
wyhagrodzenia

§ 13 ust. 7 pkt 1 podanego w § 4 ust. 1
Umowy za kazdy dzien
zwtoki

za zwioke w usunieciu wad
16) | stwierdzonych  przy  odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy i w
wyznaczonym terminie

2.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczagc od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy;

2) za zwitoke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

3) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru korcowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01%
wartosci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczgc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety.

3. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

5. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

6. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysoko$¢ kary umownej.

7. Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzieh uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§ 17 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

2. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane
beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

3. Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ drugg
Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

4. Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Wniosek
powinien zawieraC co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;
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2)

3)

4)

uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiane
oraz dokument, o ktérym mowa w § 18 ust. 3);

czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

5. Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim
pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce
zmiany Umowy i jej wpltywu na realizacie Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odnosnie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczgc od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

zmiana podwykonawcow,

zZmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuie przy pomocy
podwykonawcow,

zmiana oséb, o ktérej mowa w § 10 Umowy,

aktualizacja, zmiana HRF.

§ 18 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zmiana terminéw wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robot — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzeh;

gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowg, dokumentacjg techniczng, dokumentacjg projektows,
wymagajgcymi  konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w
okresie zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkow uniemozliwiajgcych
realizacje robét (opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany
Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdéznienia;

gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdznienie to przekroczy
terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy
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5)

6)

7

8)

9)

10)

uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas
trwania tych przyczyn;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, jezeli nastgpito z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — nie wiecej niz o czas niezbedny do skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzac,

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidiowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Ilub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz 2z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan
technicznych, technologicznych;

2. Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatdéw, sprzetéw, urzgdzen, czy
elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane w
dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac objetych
przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w
przypadku:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzeh nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatow, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;
uzasadnionym w szczegolnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu
usprawnienia procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych
Inwestycji;

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

koniecznosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych, ktérych koniecznosé
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowej;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegodlnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
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je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktorych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdbw, sprzetu Ilub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub
urzgdzen lub pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

3. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian
okreslonych w ust. 2, majgcych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie protokotu koniecznosci oraz kosztorysu réznicowego, opracowanego przez
wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strong, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyzsze od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.
Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod
wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z cenami
rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny
jednostkowe w przedtozonym kosztorysie roznicowym sg zawyzone i odbiegajg od
przyjetych cen rynkowych, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu do wysokosci
powszechnie obowigzujgcych cen rynkowych.

4. Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

5. Zamawiajacy ma prawo zgada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetéw,
urzgdzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany materiatdw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

8. Do procedury wprowadzania zmian, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,
zastosowanie ma § 20 Umowy.

§ 19 SZCZEGOLNA REGULACJA W ZAKRESIE ZMIANY WYNAGRODZENIA

|Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig o warunkach zmiany wynagrodzenia
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Wykonawcy i stanowig konsekwencje uregulowania wynikajgcego z art. 142 ust. 5 Ustawy
Prawo zamowien publicznych. Do zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu, nie majg zastosowania postanowienia § 20 — 21 Umowy.

1.

W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:

1)
2)

3)

4)

stawek podatku od towaréw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,
wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach
okreslonych w ponizszych ustepach, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikajg wyzej wymienione zmiany.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okolicznosci wskazanych w
ust. 1, jest przedtozenie przez jedng ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym
przedmiocie, zawierajgcego co najmniej:

2.

1)

2)

3)

wskazanie przepisow, ktore ulegty zmianie (z okresleniem daty wejscia w zycie
zmian) oraz szczegbétowe uzasadnienie wptywu tych zmian na koszty wykonania
Umowy i doktadne okresSlenie wysokosci zmiany tych kosztéw,

okreslenie wysokosci nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegotowej
kalkulacji kwoty, o jakg wynagrodzenie ma ulec zmianie,

wskazanie daty, od ktérej nastgpi bgdz nastgpita zmiana kosztéw realizaciji
przedmiotu Umowy (nie wczeéniejszej niz data wejscia w zycie wiasciwych
przepisow).

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on zatgczy¢ do wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, dokumenty
uzasadniajgce zmiane kosztéw wykonania Umowy oraz wysokoS$¢ tej zmiany, w
szczegoblnosci:

1)

2)

3)

pisemne zestawienie czesci przedmiotu Umowy, do ktdrych zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug, wraz z okresleniem wynagrodzenia netto
i brutto za wykonanie tej czesci przedmiotu Umowy (tak przed, jak i po zmianie) —w
przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1;

pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikow, biorgcych udziat w realizacji
Umowy (ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub
wysokosci stawki godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do
ktorych zastosowanie znajdzie zmiana przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace lub przepisow o minimalnej stawce godzinowej, wraz z okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdego z tych pracownikdw odpowiadajgcej zakresowi prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy — w przypadku przestanki, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 2;

pisemne zestawienie wynagrodzeh osob biorgcych udziat w realizacji Umowy (ze
wskazaniem wysokosci dotychczasowej i po zmianie), podlegajgcych
obowigzkowym ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do
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ktérych zastosowanie znajdzie zmiana przepisbw o0 zasadach podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepiséw o
wysokosci sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wraz z podaniem
kwot skfadek uiszczanych na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne
oraz okresleniem czedci wynagrodzenia kazdej z tych oséb odpowiadajgcej
zakresowi prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy — w przypadku
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

4. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Zamawiajgcy, jest on
uprawniony do zadania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikac, w jakim zakresie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w tym przedtozenia odpowiednich zestawien, o ktérych mowa w ust.
3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego zgdania Zamawiajgcego.

5. W przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie nie ulegnie
wynagrodzenie netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwote
wynikajgcg ze zmiany stawki podatku od towardéw i ustug. Zmiana bedzie odnosic¢ sie
wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanego od dnia, od ktérego zmianie
ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wczesniej niz od daty wejscia
w zycie wlasciwych przepiséw) oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérego
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardow i ustug.

6. W przypadku przestanek, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-3, zmianie ulegnie wytgcznie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tych czesci przedmiotu Umowy, w odniesieniu do
ktorych nastgpita zmiana kosztow Wykonawcy w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub zmieniajgcych zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawek sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, od dnia, od ktdrego zmianie ulegt badz ulegnie
koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wczesniej niz od daty wejScia w Zzycie
wiasciwych przepisow).

7. W przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia osobom wykonujgcy przedmiot Umowy, podlegajgcym
obowigzkowym ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia o0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

8. Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okolicznosci wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrazenia zgody na proponowang
zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci, wytacznie jezeli Strona wnioskujgca nie
wykazata w sposéb wskazany w ustepach powyzszych wysoko$ci zmiany kosztéw
realizacji Umowy, w szczegolnosci zas gdy zmiana przepisow w zakresie wskazanym w
ust. 1 nie ma wptywu na zmiane kosztéw realizacji Umowy.

9. Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
z powodu okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, ma obowigzek przedtozenia Stronie
whnioskujgcej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza
zgode na wnioskowang zmiane, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnosci
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10.

wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak zlozenia w wymaganym
terminie odpowiedzi na wniosek jest rownoznaczny z jego akceptacjg w catosci.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody na
wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczgc od dnia przedtozenia odpowiedzi na
whniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 9.

§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zaméwienh publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa
w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) podzleca roboty budowlane lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

5) nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 14 Umowy;

6) w razie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigekszg niz 5%
warto$ci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Oswiadczenie zwrocone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie”

lub inng réwnowazng, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu

korespondenciji.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:
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1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,
przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

3) Woykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu koncowego i przedtozonej
faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych
potrgcen, w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (ill)

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wilasnoéci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materialy
i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu
budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

38



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

1. W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegétowy protokot
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien
odstgpienia, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2. Wpykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

3. Szczegodtowy protokot odbioru robédt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz uzasadnionych ilosci materiatow, konstrukcji lub urzgdzen
na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

4. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia wedlug cen na dziehn odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 24 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczgcych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencii
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
—  Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy wysyta¢
na adres:

2. Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreSlonym w ustawie
Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 25 POUFNOSC INFORMACJI

1. Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku z
tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczgce zakresu wspotpracy.

2. Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca bedzie zachowywacC =zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatdw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
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lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

4. Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacjg Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia o
poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy w
ujawnieniu informaciji, jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego
uzna, ze informacje mogg by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub
obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw prawa.

5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajgcy poniostby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

6. W celu realizacji postanowien niniejszego paragrafu ustala sie, ze ,informacja poufna”
oznacza informacje techniczna, technologiczng, organizacyjng i/lub handlowg otrzymanag
lub uzyskang w sposob zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie
pisemnej, ustnej, czy tez elektronicznej, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
.Informacje poufne” to w szczegodlnosci informacje, ktére strony otrzymaty bezposrednio
od siebie nawzajem, a takze za posrednictwem osoOb dziatajgcych w imieniu drugiej
strony lub oséb trzecich, nieujawnione przez strone, ktérej dotyczg do publicznej
wiadomosci w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez nieoznaczony krag
0sOb. Za informacje poufng strony uznajg réwniez wszelkie dane osobowe dotyczgce
w szczegolnosci pacjentdéw Zamawiajgcego czy tez osob u niego zatrudnionych, a ktére
zostaly powziete przez Wykonawce w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony
danych osobowych majg zastosowanie przepisy art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej ,RODO” i odpowiednio
przepisy niniejszego § 25 umowy.

7. Obowigzek zachowania tajemnicy informacji poufnych obcigza strony przez okres
obowigzywania umowy a takze, przez okres 5 lat liczagc od daty zakonczenia jej
obowigzywania.

§ 26 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe
przepisy, w szczegolnosci: ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. W zakresie praw i obowigzkow Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy
stanowig: SIWZ i oferta Wykonawcy z dnia ............

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:
1) zatgcznik nr 1 — SIWZ wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ, udzielanymi przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 1 PZP:

2) zafagcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zafgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzér);

4) zatgcznik nr 4 — Protokét zaawansowania prac (wzér);

5) zalgcznik nr 5 — Protokot odbioru koncowego (wzor);

6) zalgcznik nr 6 — Tabela parametréw réwnowaznosci (wzor);

7) zatgcznik nr 7 — Wzér karty zatwierdzenia materiatowego;

8) zalgcznik nr 8 — oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcoéw lub  zgloszonych dalszych
podwykonawcéw lub oswiadczenie o wykonywaniu robé6t budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (wzér);

9) zalgcznik nr 9 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatno$ciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robét budowlanych lub dostaw lub ustug (wzor);

10) zatgcznik nr 10 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o wykonywaniu robét budowlanych Iub dostaw Ilub ustug bez udziatu dalszych
podwykonawcéw (wzor);

11) zatgcznik nr 11 - zasady $rodowiskowe dla wykonawcy/podwykonawcy;

12) zatgcznik nr 12 - zasady BHP dla wykonawcy/podwykonawcy.

+ zafgczniki, do ztozenia ktorych Wykonawca jest zobowigzany na mocy zawartej Umowy
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