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Zatgcznik nr 4 do SIWZ
L Rzeczpospolita ;/Jl-lubelskie bl H
Program Regionalny - olska éméy 57(“3- Rozwoju Regionalnego

UMOWA NR ..........
zawarta w Parczewie w dniu ......... r.
pomiedzy

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Parczewie [przy ul.
Koscielnej 136, 21-200 Parczew], zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonym przez Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sadowego, pod nr 0000015873, reprezentowanym przez:

Dyrektora — mgr Janusza Hordejuka, zwanego w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a
...................................................................................................................... z siedzibg w
.......................................... przy ul. ...ccccoovviiiiiiiiiierieeeieeeeeee., Zarejestrowang wo Sadzie
Rejonowym W oo , Sgdzie Gospodarczym ................ Wydziat
Krajowego Rejestru Sgadowego pod nr ... , reprezentowang przez
lub

Panem/ Panig .......cccoccoiiiiiii e , przedsiebiorcg wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, dziatajgcym pod nazwa

......................... NIP: e
zwanym dalej Wykonawcg

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby niniejszej umowy, zwani sq w dalszej jej czesci
indywidualnie ,,Strong”, a facznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje Inwestycji pn. ,Rozbudowa budynku SP ZOZ w
Parczewie o oddziat geriatrii, rehabilitacji i zakfad rehabilitacji”.

Przedmiot niniejszej umowy jest wspoilfinansowany w ramach projektu: Modernizacja
budynku gtéwnego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, O$ Priorytetowa 13
Infrastruktura Spoteczna, Dziatania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi zgodnie Prawem budowlanym;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang przez

Projektanta na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 1129) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong w Prawie budowlanym;

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgcg Inwestycje, w

tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami Prawa

budowlanego;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) - nalezy przez to rozumie¢ harmonogram

okreslajgcy termin wykonania i zakres realizacji poszczegdinych etapow Inwestycji;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w drodze

odrebnego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, ktéry $wiadczy ustugi

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane i roboty im towarzyszgce pn.

»~Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o odziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji”;

obiekt — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany w znaczeniu okresSlonym w art. 3 pkt 1

Prawa budowlanego;

odbiér koncowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru

kohcowego;

odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem

odbioru pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwaranciji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Wykonawce w przetargu

nieograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe

prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢

prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajgcym albo

b) zawarta z Wykonawcga, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego objetego niniejszym
postepowaniem, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt);



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)
28)

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng, wydang

przez wtasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w Prawie budowlanym;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgcg zestaw

dokumentow, opiséw, zestawien i rysunkow, wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);

protokéf odbioru koncowego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy dokonanie
odbioru  koncowego Inwestycji, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcegdo, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

protokdét odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy

dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

przedmiar robot budowanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych, sporzgdzone zgodnie z rozporzgadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 PZP;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje

Istotnych  Warunkéw Zamowienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje

Inwestycji;

sitfa wyzsza — nalezy przez to rozumieé¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogty przewidziec,

ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

1. wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogoéw zewnetrznych;

2. terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, kiére mogg byé spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

4. kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

6. inne wydarzenia losowe;

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajagcy we wtadaniu Zamawiajgcego,

udostepniony Wykonawcy na mocy zawartej umowy w celu realizacji Inwestycji;

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;

ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamowien publicznych (t. j.: Dz. U. 2 2018 r., poz. 1986 ze zm.);

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie zamdwienia

publicznego objetego niniejszg SIWZ, ztozyt oferte lub zawart umowe w sprawie zamdwienia

publicznego;

wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukohczenie przez Wykonawce catkowicie

i pod kazdym wzgledem wszystkich robét i prac objetych przedmiotem Umowy oraz dokonanie

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz uzyskanie

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2. Umowe oraz wszystkie zataczniki, stanowigce integralng jej cze$¢, nalezy traktowac
jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasSniajace. Dla celow interpretacyjnych,
nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane iinterpretowane jako
integralna czes¢ Umowy, wedfug nastepujacego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Dokumentacja techniczna, w tym projektowa,

3) formularz oferty Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedace czescig Umowy,

5) przedmiar robét budowlanych.

Jezeli zostana stwierdzone dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajacy udzieli Wykonawcy w tym zakresie niezbednych
wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$é waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wyjasnienia Zamawiajagcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowia integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i wykonczy¢ roboty budowlane objete
przedmiotem Umowy oraz usungé w nich wszelkie wady oraz przekazaé
Zamawiajgcemu Inwestycje w peinej zgodnosci z postanowieniami Umowy,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna, przepisami Prawa budowlanego,
innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi realizacji robét
budowlanych, obowiazujacymi standardami technicznymi i z nalezyta starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na
realizacji Inwestycji pn.: ,Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o odziat geriatrii,
rehabilitacji i zaktad rehabilitacji”.

2. Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie robdét budowlanych w zakresie dobudowy
skrzydta, w ktérym docelowo bedg sie miescity Oddziat Geriatrii wraz z zapleczem
diagnostyczno-zabiegowym oraz Oddziat Rehabilitacyjny. Bryta nowoprojektowanego
budynku, jednopietrowego, podpiwniczonego, rozbudowywana bedzie od strony
potudniowej istniejgcego zespotu budynkdéw szpitalnych. Potgczenie z istniejgcym
budynkiem bedzie wykonane za pomocg przeszklonego tgcznika z 2 wejsciami.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze dokonanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz uzyskanie przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich ostatecznych
i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Zakres rzeczowy robét budowlanych oraz robét im towarzyszacych objetych Inwestycjg,
o ktorych mowa w ust. 2, zawarty jest w dokumentacji technicznej (w tym projektowej),
stanowigcej zatgczniki nr ... i nastepne do SIWZ.

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji)
nastgpi w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

§ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych — np.
CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien
obejmowac co najmniej:

1) zakres i porzadek robot, ze wskazaniem termindw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegdlnych robot, czasu na ich wykonanie daty
zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania robot w zakresie
koniecznym do zachowania terminu, o ktérym mowa w § 2;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (wynikajgcych
Z niniejszej umowy oraz z powszechnie obowigzujgcych przepisow);

4) ogolny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapow realizacji Umowy;

5) szczegotowe okreslenie kosztéw wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotu
Umowy, ktére muszg uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego
elementu przedmiotu Umowy, zawierajgcy takze wycene prac objetych przedmiotem
Umowy w zakresie okreslonym w arkuszach szczegotowych projektu protokotu
zaawansowania prac (zatgcznik nr 4 do Umowy);
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6) harmonogram ptatnosci.

2. HRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 14 dni liczac od dnia jego przedfozenia,
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit zatgcznik do Umowy. W przypadku
braku uzgodnienia HRF na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 3 oraz w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie
ustalonej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi w
HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ........ zt brutto

(stownie: ........ ztotych .../100), w tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie .... zt (stownie: ........ ztotych .../100),

2) podatek VAT w kwocie ....... zt (stownie: ........ ztotych .../100),

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane robotami tymczasowymi,
przygotowawczymi, porzadkowymi, zabezpieczajgcymi, kosztami placu i zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, prébami, pomiarami, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za
niezbedng), ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moga by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy.

3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien § 18 — § 20 Umowy.

4. Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkow Wykonawcy.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w walucie polskie;.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie Umowy nastepowac bedzie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
Umowy.

2. Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy, bedzie sie odbywato wg ponizszych zasad:
1) Zasady ptatnosci czesciowych:
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a) Ptatnosci czesciowe bedg dokonywane po zakonczeniu kazdych kolejnych trzech
miesiecy kalendarzowych, rozumianych jako okresy rozliczeniowe (przyjmuje sie,
ze pierwszym okresem rozliczeniowym, rozpoczynajgcym sie od dnia
przekazania terenu budowy, bedzie okres pierwszych trzech miesiecy, liczony od
zakonczenia miesigca, w ktorym zostat przekazany teren budowy), w oparciu o
kazdorazowo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: fakture
czesciowg oraz protokédt zaawansowania prac za dany okres rozliczeniowy, w
ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych,
wykonane do dnia zakohczenia okresu rozliczeniowego oraz raport za ten okres
rozliczeniowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 23 Umowy.

b) Protokdt zaawansowania prac bedzie okreslat w ujeciu % (procentowym) postep
robot wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach kazdego etapu Inwestycji
w stosunku do catosci prac objetych tym etapem, stanowigcych 100%.

c) Protokét zaawansowania prac zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci z wykonanym i zadeklarowanym przez
Wykonawce w protokole zaawansowania prac zakresem prac i zaakceptowany
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Rozliczenie koncowe odbedzie sie po zakonczeniu i odbiorze catosci przedmiotu
Umowy (zdefiniowanego jako =zakonczenie Inwestycji), na podstawie faktury
koncowej oraz protokotu odbioru kohcowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy,
na kwote wynagrodzenia wskazang w § 4 ust. 1, pomniejszong o warto$¢ faktur
czesciowych.

3. Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 1, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni roboczych
od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowosci i poprawnosci, a nastepnie,
opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

4. taczna warto$¢ ptatnosci czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1, nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Wpynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego i przekazanej mu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3), prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej
oraz zatwierdzonego protokotu zaawansowania prac (dotyczy ptatnosci czesciowych) lub
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury koncowej oraz podpisania protokotu odbioru kohcowego (dotyczy faktury
koncowej). Dla rozpoczecia biegu terminu ptatnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, wymagane jest
taczne spetnienie wskazanych w tym zdaniu przestanek, tj. doreczenie Zamawiajgcemu
faktury czesciowej oraz zatwierdzonego protokotu zaawansowania prac (dotyczy ptatnosci
czesciowych) lub doreczenie Zamawiajgcemu faktury koncowej oraz podpisanie protokotu
odbioru koncowego (dotyczy faktury koncowej). Termin ptatnosci wynagrodzenia lub jego
czesci nie rozpoczyna biegu do czasu spetnienia obu tych przestanek.

6. Jako ze Inwestycja bedzie wspoffinansowana ze srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii
Europejskiej, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia terminu ptatnosci, o
ktérym mowa w ust. 5, do 60 dni, w zaleznosci od wysokoséci i termindw otrzymania
dofinansowania  przeznaczonego na sfinansowanie naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia. Wykonawca oswiadcza, iz okolicznosci i warunki dotyczace sposobu
finansowania Inwestycji, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, sg mu znane oraz w
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10.

11.

12.

petni akceptuje, ze mogg one skutkowaé¢ wydluzeniem terminu ptatnosci, zgodnie ze

zdaniem poprzedzajgcym.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonaC cesji wierzytelnoSci

powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

Za prace nie wykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robét jako zbednych, odpowiednie zastosowanie

majg postanowienia § 18 Umowy.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie

wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich

pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji technicznej

(w tym projektowej), a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub

ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie catoéci przedmiotu Umowy, w

zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie,

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej

starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie

dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej (w tym projektowej), dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy
spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej staranno$ci i przy
zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentéw i danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym, nie moégt tych
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej

(w tym projektowej), dostrzec lub ustalié.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1,

bedzie nastepowato w oparciu o protokoty zaawansowania prac, do ktérego zostang

dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepujg), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w
okresie, za ktory jest wystawiany dany protokét zaawansowania prac — lista powinna
by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie
waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez
Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w
imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na rzecz zgtoszonych podwykonawcédw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o
wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcow lub  zgtoszonych  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w
zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg
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13.

14.
15.

przedmiotem Umowy. Os$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — do
oswiadczenia nalezy zalgczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie 0so6b
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi, wraz z protokotami zaawansowania prac i wystawiong

faktura, dokumentéw dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o

ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wzory oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12, stanowig zatgczniki nr 8 — 10 do Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw,

rozliczenie kohcowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom lub  zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéow, wobec ktorych Wykonawca zalega z
ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach nie dokonania zaptaty.

2) Zamawiajagcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktoérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczenia, o
ktorych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentow lub
odwiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg
przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypehienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos$c.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

5. Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich Zzgdania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

8. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
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10.

11.

12.

13.

14.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktorym mowa powyze;j.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnoéci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowag
o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i
wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz
bezposredniej zaptaty.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy:

1) komplet dokumentacji technicznej (w tym projektowej) — nie pdzniej niz w terminie 7
(siedmiu) dni, liczagc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) teren budowy — nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy. Protokét z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, a podpiszg go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wuzgodnienia z Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przewidywanych termindw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) dokonania, poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
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10.

odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane;

3) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacjg stanowigcg integralng czes¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do
oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania termindw rozpoczecia i zakohczenia
realizacji poszczegolnych etapow wchodzagcych w zakres przedmiotu Umowy,
okreslonych w HRF, o ktérym mowa w § 3 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie
Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw przez kierownika budowy oraz kierownikéw robaot
branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pod rygorem odmowy przez
Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
niewykonanie badz nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajgcy
przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego. Za
nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé i na wlasny koszt w zakresie realizowanych
robét, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby
zabezpieczy¢ nieruchomo$ci, drogi i inne obiekty oraz urzgdzenia sgsiadujgce z terenem
budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan
Wykonawcy, w tym w szczegodlnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz
uszkodzeniami. Za nieprzestrzeganie obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw przeciwpozarowych przez swoj personel
oraz swoich podwykonawcow swiadczgcych prace na terenie Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskow i uwag Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i
ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z

art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystgpieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na pismie zasady wspotdziatania w przypadku wystgpienia zagrozen
dla zycia i zdrowia pracownikow Wykonawcy i o0sob trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz
miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboét, dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddéw, $mieci
itp.;

10) utrzymanie istniejgcego statego dostepu do wszystkich obiektéw potozonych na
terenie Zaktadu, przylegtych do terenu budowy przez caty okres trwania robot;

11) bezwzgledne utrzymywanie czysto$ci na drogach wewnetrznych udostepnionych
przez Zamawiajgcego celem dojazdu do terenu budowy oraz porzgdku w obrebie
prowadzonych robo6t przez caty czas realizacji Inwestycji, w tym (na wtasny koszt i we
wilasnym zakresie) — niezwtoczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich Wykonawca
dokona na w obiektach, drogach i chodnikach prowadzgcych i znajdujgcych sie na
terenie budowy, a ktore nastgpity w zwigzku z wykonaniem Umowy;

12) przeprowadzenie odpowiednich badanh, prdb, sprawdzen, przegladdéw i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

13) zapewnienie udziatlu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
0 ktérych mowa szczegdtowo w § 13 Umowy;

14) niezwloczne  powiadomienie =~ Zamawiajgcego oraz Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majatku Zamawiajacego;

15) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ nastepujgce

dokumenty, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy:

a) projekty budowlane wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe;
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15.

16.

17.

18.

19.

b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robét
budowlanych;

2) protokoty odbioréw robat;

3) protokoty zaawansowania prac;

4) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) HRF;

7) program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych przedstawi Zamawiajgcemu w

formie pisemnej oraz elektronicznej program zapewnienia jakosci (PZJ), realizujgcy

postanowienia i cele wskazane w dokumentacji technicznej, ktéry bedzie zawierat w

szczegoblnosci:

1) procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,

2) procedury obiegu informaciji,

3) procedury zarzadzania jakoscia na terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w okresie zimowym,

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscia,

5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

6) procedury wykazujgce, ze wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
spetniajg wymagania zarzadzania jakoscia,

7) harmonogram wykonywania badan sprawdzajgcych, uwzgledniajgcy wymagania
zawarte w dokumentacji technicznej (w tym projektowej).

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania PZJ, przekaze
Wykonawcy swoje stanowisko i ewentualne uwagi, co do tresci tego dokumentu, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.
W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg
prawo zleci¢ podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow
wykonanych robot budowlanych. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg
osiggniecia parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng (w tym
dokumentacjg projektowg), Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztéw przeprowadzenia tych badan i pomiarow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce, ze:

1) wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy — stuzgce do kontroli jakosci
robot, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia robo6t budowlanych, posiadajg
stosowne atesty i Swiadectwa, a obstugujgce je osoby posiadajg wymagane
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalnosci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (w tym projektowg) i uznaje jg za
kompletng, prawidtowo sporzgdzong (tj. nie posiadajgcg zadnych wad uniemozliwiajgcych
lub utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajacg do realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdd administracyjnych,

pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi przepisami
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

prawa, koniecznych do prawidtowego i terminowego wykonywania przedmiotu Umowy, w
tym wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych
zaproszonych o0soOb, celem omawiania biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Narady koordynacyjne bedg sie odbywaty co najmniej raz na dwa tygodnie. Narady
koordynacyjne bedg organizowane i protokotowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kopie protokotu narad koordynacyjnych zostang dostarczone wszystkim
osobom zaproszonym na narde.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

W toku realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania
Zamawiajgcemu pisemnych raportéw za kazdy okres rozliczeniowy (w rozumieniu §5 ust.
2 pkt 1 Umowy) z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy, wraz z protokotem
zaawansowania prac sporzadzonym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy, za okres
rozliczeniowy objety danym protokotem zaawansowania prac. Raport powinien zawieraé
co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF, wykaz zdarzeh losowych,
dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres objety raportem, wykaz
zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z propozycjami ich usuniecia,
wykaz kart zatwierdzeh materiatowych sktadanych w danym okresie, liste zatrudnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w okresie objetym raportem podwykonawcow,
o$wiadczenia podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami
oraz oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci tej listy podwykonawcow.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla
uzyskania kompletnosci realizacji Inwestyciji.

Przed rozpoczeciem realizacji rob6t budowlanych, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci za pobor energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele realizacji
Umowy, celem czego zainstaluje podlicznik energii elektrycznej, ktérego wskazanie
bedzie podstawg do refakturowania energii elektrycznej przez Zamawiajacego (cena
rozliczenia energii bedzie réwna cenie zakupu energii elektrycznej, jakg Zamawiajgcy
ptaci sprzedawcy energii).

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartosé, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne Kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkdw w Lublinie o takich odkryciach i wykona — ich
polecenia, co do obchodzenia si¢ ze znaleziskami i dalszego trybu postepowania.

W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 6,
ust. 7, ust. 8 oraz ust. 13 pkt 7 — 12 i 15, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich
realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 9 MATERIALY

1. Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do realizacji
Inwestycji, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowag
wytgcznie wyrobow i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak rowniez posiadajgcych atesty higieniczne (z wytgczeniem materiatdw i wyrobow
ulegajacych zakryciu).

3. Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizaciji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastgpi wylgcznie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzoér Kkarty
zatwierdzenia materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

4. W szczegéblnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materialy lub urzgdzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentaciji technicznej (w
tym projektowej), poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej,
jezeli zastosowanie takiego materiatlu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia
stosownych badan.

5. Kazdy rodzaj rob6t budowlanych wykonanych z uzyciem materiatéw lub urzgdzen, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wigcznie z uznaniem zrealizowanych
robot za wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

6. Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatdw oraz
atestow higienicznych;

2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, swiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci.

§ 10 PERSONEL

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie, jezeli
beda tego wymagaty obowigzujgce przepisy. Do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych Wykonawca zaangazuje personel wskazany w Wykazie osob ztozony wraz
z ofertg w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

2. Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana oséb wskazanych w Wykazie oséb jest mozliwa jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg
nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozyc
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
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dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz personelu
wymienionego w Wykazie oséb;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

3. Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, smier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe wskazang
w Wykazie oséb (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2),
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petni¢ obowigzki tej
osoby, do czasu ustania przyczyny powodujgcej brak mozliwosci petnienia funkcji (jezeli
przyczyna ma charakter przejsciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg
opisang w ust. 2, nie dtuzej jednakze niz przez 10 dni.

4. Na zadanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nie wykonuje badz
nienalezycie wykonuje swoje obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie
pozniej niz w terminie 7 dni) zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust.
2.

5. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg
prawo wstrzymania realizacji robét w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w
realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do zmiany
terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przediuza¢) terminy obowigzywania
dokumentéw, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy $wiadczgcy prace na terenie
Zamawiajgcego bedg wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze
spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca zobowigzuje sig, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi
u Zamawiajgcego W zakresie zagrozeh mogacych mie¢ wptyw na pracownikow
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy), osob wykonujacych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: prace fizyczne przy
wykonywaniu robot budowlanych oraz robét towarzyszacych, z wytgczeniem prac
wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane - jezeli wykonanie tych czynnosci polega

18



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

10.

11.

12.

13.

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy.

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 9 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu

pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

W ftrakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania zlozenia oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania ztozenia wyjasnienh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

- w terminie przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci w

trakcie realizacji Umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, obejmujgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imiona i nazwiska osob wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 9, rodzaju umowy, wymiaru zatrudnienia oraz podpis
osoby uprawnionej do zilozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci okreslone w ust. 9 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne

postanowienia naktadajgce na podwykonawcéw realizacje obowigzku, o ktébrym mowa w

ust. 9-12 i jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do

podwykonawcow — uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w

ust. 11-12,

§ 11 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy, nie pézniej niz do
dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe Ilub umowy
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy
oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) wszystkich ryzyk budowlanych — z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz kwota
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia;
2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00 zt (stownie: pie¢
miliondw), na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentow potwierdzajgcych posiadanie wymaganych ubezpieczen, o ktorych
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac¢ (przedtuzyé) termin obowigzywania
dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2, nie pozniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez
Wykonawce wymagalnych skfadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia Ilub nie
przediozenia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktéorych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 12 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip. przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci spetniac

ponizsze wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byC wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;
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3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym szczegotowo w dokumentacji technicznej (w tym
projektowej), SIWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz dodatkowo
odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze byé pdzniejszy niz termin wykonania tych robé6t budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

7) zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze
robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o
podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zgdanie i w
zakre$lonym przez niego terminie, dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow dotyczgce przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robot
i ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmian,
przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca sktada pisemnag
informacje, w ktorej zobowigzany jest wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana
w zakresie robot, ilosci robét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu,
ilosci i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub
wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu do tej umowy i
do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.
Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenie do projektu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy, o wartosci wiekszej niz 0,5%
wartosci Umowy oraz 50 000 zi, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 12 stosuje
sie odpowiednio.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek podania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje ustug objetych przedmiotem Umowy, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca ma takze
obowigzek niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze
niezwlocznego przekazywania tych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
Wykonawca powierza realizacje czesci ustug w trakcie wykonywania Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bgdz powierzenie przez Wykonawce
realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale
wymagana jest zgoda Zamawiajagcego na zmiane podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
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17.

18.

19.

20.

21.

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

wymaga wykazania przez Wykonawce, ze proponowany inny podwykonawca lub tez

Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu

oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcow wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej

aktualizacji, obejmujgcego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego rejestru

na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze:

1) zazadac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow,

2) zazadaé usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy Zzgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

§ 13 RODZAJE ODBIOROW. PROTOKOt ZAAWANSOWANIA PRAC

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot budowlanych:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbidr ostateczny po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiér pogwarancyjny].

Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od
daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie sie¢ zamieszczenie przez Wykonawce
stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwtoki. Zadne roboty nie zostang zakryte
przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku
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Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t w celu umozliwienia ich odbioru, a

wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.

3. Odbior koncowy Inwestycji odbedzie sie po zakohczeniu wszystkich robét objetych
Inwestycjg, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym o zakonczeniu Inwestycji wraz z
przedifozeniem stosownych dokumentow, potwierdzajgcych zaistnienie tych okolicznosci.

4. Odbioér kohcowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem, ktérego
wzor stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy o
zakonczeniu prac objetych Inwestycjg i potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnoéci odbioru koncowego, nie
pozniejszg niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, o ktorym
mowa Ww zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,
zgodnie z Umowa.

6. Wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) kompletng dokumentacje powykonawczg, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;

2) dziennik budowy (oryginat) z wtasciwymi wpisami stwierdzajgcymi zakonczenie prac
budowlanych;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
STWIORB i PZJ skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawarto$ci;

4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i PZJ skompletowane w oddzielnej
teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

6) protokoty odebranych elementéw robét, w tym protokoty odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow poszczegolnych robét (przeprowadzonych
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego);

7) protokoly sprawdzen i odbiorow przytgczy spisane ze stosownymi dostawcami
mediow oraz zarzgdcami drég, co do drég dojazdowych i zjazdow;

8) korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;

9) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw - poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem kopie protokotow odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

10) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

11) protokoty z przeprowadzonych préb i badan wymaganych zgodnie z dokumentacjg
techniczng (w tym projektowa);

12) opinie panstwowych organdéw inspekcji sanitarnej, strazy pozarnej;

13) protokoty z odbioru kolizji z innymi urzgdzeniami (jezeli wystepuja);

24



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

10.

11.

12.

13.

14) ostateczne i bezwarunkowe decyzje i zezwolenia konieczne do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, w tym ostateczng decyzje (decyzje) o pozwoleniu na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

15) Karte gwarancyjng (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koncowego termin i sposéb usuniecia tych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6, jest siedziba

Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego

sktadajgcy sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

przy udziale Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego ustalona zostanie lista wad
przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbioér koncowy zostanie
dokonany wytgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie bedg uniemozliwiac
uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym
przypadku odbior zostanie przerwany, Wykonawca przystgpi do usuniecia wad

i uzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

a nastepnie ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru kohcowego.

Odbiér ostateczny po okresie gwaranciji (rekojmi) bedzie dokonany przez Zamawiajgcego

z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po okresie gwaranciji

(rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji (rekojmi). Zwolni

on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy dotyczacych usuwania

wad.

Czynnosci koniecznych do sporzadzenia protokotu zaawansowania prac dokonuje sie

w celu zaakceptowania czesci prac kwalifikujgcych sie do zaptaty wynagrodzenia

czesciowego za okres rozliczeniowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy. Protokét

zaawansowania prac wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co
do zakresu i warto$ci odebranych prac i wartosci ptatnosci naleznej Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci konieczne do

weryfikacji protokotu zaawansowania prac w obecnosci Wykonawcy, w terminie 5 dni od

daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z wypetnionym przez

Wykonawce projektem zaawansowania prac za dany okres rozliczeniowy oraz raportem,

o ktérym mowa w § 8 ust. 23 Umowy.

Przez zgtoszenie, o ktérym stanowi ustep poprzedzajgcy, rozumie sie zamieszczenie

stosownego wpisu do dziennika budowy wraz z jednoczesnym pisemnym

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

25



SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

14.

15.

Protokot zaawansowania prac bedzie zawierat wszelkie ustalenia dotyczace wykonanych
prac, terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad oraz bedzie potwierdzat
okresowe rzeczowe zaawansowanie prac.

Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego protokotu
zaawansowania prac nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robét budowlanych i dostaw.

§ 14 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi ... miesiecy i jest liczony od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez zastrzezen, a
w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajgcych sie do usuniecia
— od daty podpisania protokotu z usunigcia tych wad. Gwarancja dla podtdég z linoleum
min. 10 lat.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegoétowe zasady dotyczgce
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Karcie gwarancyjnej,
ktorej wzér stanowi zatgczniki nr 5 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie gwarancyjnej.
Niezaleznie od uprawnieh przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania w jego
imieniu i na jego rzecz wszelkich uprawnien przystugujgcych mu z tytulu niniejszej
gwarancji wobec Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, a Kartg
gwarancyjng, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w § 2
Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych na
kwote réwng 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
cato§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego
w ust. 1, w formie .... .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia,
czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady;

2) cze$c¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru
kohcowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi w wysokoéci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy okre$lonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15
dni dluzszy niz okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku
niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi
zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru kohcowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi, zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu

rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w

pieniadzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy Prawo zamdéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przediozy

Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty
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15. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki

1.

catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany

§ 16 KARY UMOWNE

jest do

okolicznosciach:

zaptaty kar

umownych w nastepujgcych

: . postanowienie wysokos¢ kary
Ip. opis naruszenia .
Umowy umownej
, 0,1% wartosci
za zwioke w  wykonaniu .
rzedmiotu Umowy w wynagrodzenia
1) P . ' - §21 podanego w § 4 ust. 1
okreslonym w § 2 Umowy terminie . L
. , Umowy za kazdy dzien
zakonczenia .
zwitoki
0,01% wartosci
za zwioke w przedstawieniu wynagrodzenia
2) kompletnego HRF, w okreslonym §3ust. 1 podanego w § 4 ust. 1
w § 3 ust. 1 Umowy terminie Umowy za kazdy dzien
zwitoki
10 000 zt za kazde
dokonanie przez
za brak zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcego
3) naleznego podwykonawcom lub § 6 ust. 1 bezposredniej ptatnosci
dalszym podwykonawcom w ' na rzecz
terminie podwykonawcéw  lub
dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie
bhp i ppoz., zawartych w § 8 ¢ g\ 13 0k1-5 1000 2t za kazdy
4) Umowy oraz naruszenie .

s oraz pkt 7-15 stwierdzony przypadek
pozostatych obowigzkdw, Umo naruszenia
wynikajgcych z § 8 ust. 13 pkt 1-5 4
oraz pkt 7-15 Umowy
za zwiloke w dostarczeniu

5) zgdanych przez Zamawiajgcego 1 000 zt za kazdy dzien
o § 8 ust. 17 :
dokumentéw i w wyznaczonym zwioKi
przez niego terminie
za zastosowanie materiatéw lub
wyrobéw, ktére nie zostaly 2 500 zt za kazdy
6) sprawdzone lub zaakceptowane §9ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
przez Inspektora Nadzoru naruszenia
Inwestorskiego
7) za zwiloke w zaktualizowaniu 1 000 zt za kazdy dzien
. . . § 10 ust. 6 .
(przedtuzeniu) terminu zwioKi

28




SPZOZ Parczew, Znak sprawy: SPZ0Z.V.ZP-3522/1/2019

obowigzywania dokumentow,
takich jak zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby
Budowlanej lub umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow  potwierdzajgcych
spetnienie tego obowigzku — w
okreslonym w § 10 ust. 6 Umowy
terminie

8)

za niedopetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy
0 prace osob, o ktérych mowa w
§10ust. 9

§10ust. 9

1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

9)

za kazdy przypadek niezlozenia
przez Wykonawce w
wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego
wyjasnien,  dokumentéw lub
oswiadczen zgodnie z § 10 ust.
11-12

§ 10 ust. 11-12

1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

10)

za zwloke w zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu
obowigzywania dokumentéw
potwierdzajgcych posiadania
ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 11 ust. 1,
o ktérych mowa w § 11 ust. 3 i
przedstawieniu dokumentéw
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytutu
skfadek oraz przekazaniu
dokumentéw  potwierdzajgcych
spetnienie tego obowigzku — w
okreslonym w § 11 ust. 3 Umowy
terminie

§ 11 ust. 3

1 000 zt za kazdy dzien
zwioKi

11)

za nieterminowag
wynagrodzenia

podwykonawcom
podwykonawcom

zaptate
naleznego
lub dalszym

§ 12 ust. 2 pkt 1

1.000 zt za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia
zaptaty

12)

za brak dokonania wymaganej
przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej
podwykonawcy  zaptaty, we
wskazanym przez

§ 12 ust. 2 pkt 1

1 000 zt za kazdy dzien
zwloki ponad
wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin
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Zamawiajgcego terminie

za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktorym nie
zostata zawarta umowa o
13) | podwykonawstwo

10 000 zt za kazdy

zaakceptowana przez §12ust.6 stwierdzony przypadek

Zamawiajgcego lub w zakresie nie

objetym przedmiotem

zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o]

podwykonawstwo

za nieprzedtozenie do

zaakceptowania Zamawiajgcemu

projektu umowy 0 10 000 zt za kazdy
14) | podwykonawstwo, ktorej § 12 ust. 6 nieprzedtozony do

przedmiotem sg roboty ' zaakceptowania projekt

budowlane lub projektu jej umowy lub jej zmiany

zmiany, w terminie wynikajgcym z
§ 12 ust. 6 Umowy

za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos$¢ z
15) | oryginatem  kopii umowy o § 12 ust. 8 lub

10 000 zt za kazda
nieprzediozong kopie

. umowy 0]
podwykonawstwo, w terminie ust. 12
wynikajagcym z § 12 ust. 8 lub ust. pgdwykonawstwo lub
12 Umowy jej zmiany

0,01% wartosci

za zwloke w usunieciu wad
16) | stwierdzonych  przy odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy i w
wyznaczonym terminie

wynhagrodzenia

§ 13 ust. 7 pkt 1 | podanego w § 4 ust. 1
Umowy za kazdy dzien
zwitoki

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zazwioke w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 0,01% warto$ci wynagrodzenia z § 4 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie wskazanym w
§ 7 ust. 1 pkt 1 Umowy;

2) za zwiloke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

3) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci
wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

3. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy
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o

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
z § 4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kary umownej.

Kara umowna bedzie pfatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Wykonawcy
na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia. Za
date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 17 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane

beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ druga

Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek

powinien zawiera¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane oraz
dokument, o ktérym mowa w § 18 ust. 3);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odnosnie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw,

4) zmiana zakresu Umowy, ktory Wykonaweca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow,

5) zmiana osob, o ktérej mowa w § 10 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.
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§ 18 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zmiana terminébw wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robét — nie wiecej niz o czas trwania tych
zdarzen;

gdy wystgpig szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowg, dokumentacjg techniczng, dokumentacjg projektowa,
wymagajgcymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje robot
(opady sniegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie
wiecej niz o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdéznienia;

gdy wystagpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdznienie to przekroczy
terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy
uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas
trwania tych przyczyn;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, jezeli nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
— nie wiecej niz o czas niezbedny do skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzac,

z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidiowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy bgdz z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie
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wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych,
technologicznych;

2. Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatdw, sprzetéw, urzgdzen, czy
elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane w
dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac objetych
przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w
przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatow, technologii lub urzadzen;

2) obnizenia kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametrow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegolnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu
usprawnienia procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych
Inwestyciji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznosé
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegodlnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub
urzgdzen lub pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy Ilub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepiséw.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych
w ust. 2, majgcych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci oraz kosztorysu roznicowego, opracowanego przez wnioskujgcg o
dokonanie zmiany Strone, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyzsze od Srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
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itp.) dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w
przediozonym kosztorysie rdéznicowym sg zawyzone i odbiegajg od przyjetych cen
rynkowych, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu do wysokosci powszechnie
obowigzujgcych cen rynkowych.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatdw, sprzetéw,
urzgdzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna
je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatow, sprzetow, urzgdzen zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 5.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Do procedury wprowadzania zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
zastosowanie ma § 20 Umowy.

§ 19 SZCZEGOLNA REGULACJA W ZAKRESIE ZMIANY WYNAGRODZENIA

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig o warunkach zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy i stanowig konsekwencje uregulowania wynikajgcego z art. 142 ust. 5 Ustawy
Prawo zamowien publicznych. Do zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu, nie majg zastosowania postanowienia § 20 — 21 Umowy.

1.

W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:

1) stawek podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,
wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach
okreslonych w ponizszych ustepach, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z
ktorych wynikajg wyzej wymienione zmiany.

2.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okolicznosci wskazanych w

ust. 1, jest przedtozenie przez jedng ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym

przedmiocie, zawierajgcego co najmnie;j:

1) wskazanie przepisow, ktére ulegty zmianie (z okresleniem daty wejScia w zycie
zmian) oraz szczegotowe uzasadnienie wptywu tych zmian na koszty wykonania
Umowy i doktadne okreslenie wysokosci zmiany tych kosztéw,
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2) okreslenie wysokosci nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegotowej
kalkulacji kwoty, o jakg wynagrodzenie ma ulec zmianie,

3) wskazanie daty, od ktérej nastgpi badz nastgpita zmiana kosztow realizacji
przedmiotu Umowy (nie wczesniejszej niz data wejscia w zycie wtasciwych
przepiséw).

3. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on zatgczy¢ do wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, dokumenty
uzasadniajgce zmiane kosztéw wykonania Umowy oraz wysokos$¢ tej zmiany, w
szczegoblnosci:

1) pisemne zestawienie czesci przedmiotu Umowy, do ktérych zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, wraz z okresleniem wynagrodzenia netto
i brutto za wykonanie tej czesci przedmiotu Umowy (tak przed, jak i po zmianie) — w
przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikow, biorgcych udziat w realizacji
Umowy (ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub
wysokosci stawki godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do
ktérych zastosowanie znajdzie zmiana przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace lub przepiséw o minimalnej stawce godzinowej, wraz z okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdego z tych pracownikow odpowiadajgcej zakresowi prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy — w przypadku przestanki, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 2;

3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob biorgcych udziat w realizacji Umowy (ze
wskazaniem wysokosci dotychczasowej i po zmianie), podlegajgcych obowigzkowym
ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do ktdrych
zastosowanie znajdzie zmiana przepiséw o zasadach podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisdw o wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot skfadek uiszczanych
na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdej z tych osob odpowiadajgcej zakresowi prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy — w przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
3.

4. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Zamawiajgcy, jest on
uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentow, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, majg wplyw na koszty
wykonania Umowy, w tym przedtozenia odpowiednich zestawien, o ktérych mowa w ust.
3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego zgdania Zamawiajgcego.

5. W przypadku przestfanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie nie ulegnie wynagrodzenie
netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwote wynikajgcg ze zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug. Zmiana bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanego od dnia, od ktérego zmianie ulegt badz ulegnie koszt
realizacji przedmiotu Umowy (nie wczesniej niz od daty wejscia w zycie wlasciwych
przepisdw) oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérego zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku przestanek, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-3, zmianie ulegnie wytagcznie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tych czesci przedmiotu Umowy, w odniesieniu do
ktorych nastgpita zmiana kosztow Wykonawcy w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokos¢
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10.

minimalnej stawki godzinowej lub zmieniajgcych zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawek sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, od dnia, od ktérego zmianie ulegt bgdz ulegnie
koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wczesniej niz od daty wejscia w zycie wtasciwych
przepisow).

W przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia osobom wykonujgcy przedmiot Umowy, podlegajgcym
obowigzkowym ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgce;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

Strona, ktoérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okolicznoéci wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrazenia zgody na proponowang
zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci, wytgcznie jezeli Strona wnioskujgca nie
wykazata w sposob wskazany w ustepach powyzszych wysokosci zmiany kosztéw
realizacji Umowy, w szczegolnosci zas gdy zmiana przepiséw w zakresie wskazanym w
ust. 1 nie ma wptywu na zmiane kosztéw realizacji Umowy.

Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, ma obowigzek przediozenia Stronie
wnioskujgcej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza
zgode na wnioskowang zmiane, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnosci
wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak ztozenia w wymaganym
terminie odpowiedzi na wniosek jest rbwnoznaczny z jego akceptacjg w catoSci.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody na
wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia odpowiedzi na
whniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 9.

§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;
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3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) podzleca roboty budowlane lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

5) nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 14 Umowy;

6) w razie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. QOdstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. Oswiadczenie zwrécone z
adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie” lub inng rownowazna, uznaje
sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondenciji.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentaciji technicznej lub terenu budowy,
przekracza 30 dni;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu koncowego i przedtozone;j
faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potrgcen, w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 60 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (i)

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci oraz zabezpieczyC przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru roboét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robaot.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

1. W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzgdzi szczegdtowy protokot
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2. Wpykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

3. Szczegotowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robo6t i wykaz uzasadnionych ilosci materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen
na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 24 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczgcych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencii
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres:
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— Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy wysyta¢
na adres:

2. Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie Prawo
budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 25 POUFNOSC INFORMACJI

1. Strony prowadzg wspétprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku z tym
Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczgce zakresu wspotpracy.

2. Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, moga by¢ wykorzystane wylgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca bedzie zachowywaé zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatow i opracowah wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy
i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie prowadzonej
wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

4. Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz podmiotom
i instytucjom nie zwigzanym z realizacjg Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy lub osoby przez
niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest uprawniony do
udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim jest to konieczne
do prowadzenia dziatann promocyjnych stanowigcych przedmiot Umowy. Zakres informaciji
podawanych przez Wykonawce w ramach dziatanh promocyjnych wymaga uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia o poufnosci wymienione powyzej nie bedg
stanowity przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajgcy lub
osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego uzna, ze informacje mogg by¢ ujawnione i
udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat
bedzie z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel lub
podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajgcy poniostby szkode, Wykonawca ponosit
bedzie petng odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

6. W celu realizacji postanowien niniejszego paragrafu ustala sie, ze ,informacja poufna”
oznacza informacje techniczng, technologiczng, organizacyjng i/lub handlowg otrzymang
lub uzyskang w sposdb zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie
pisemnej, ustnej, czy tez elektronicznej, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
»Informacje poufne” to w szczegdlnosci informacje, ktére strony otrzymaty bezposrednio
od siebie nawzajem, a takze za posrednictwem 0sob dziatajgcych w imieniu drugiej strony
lub 0séb trzecich, nieujawnione przez strone, ktérej dotyczg do publicznej wiadomosci w
spos6éb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez nieoznaczony krag oséb. Za informacje
poufng strony uznajg réwniez wszelkie dane osobowe dotyczgce w szczegdlnosSci
pacjentow Zamawiajgcego czy tez oséb u niego zatrudnionych, a ktére zostaty powziete
przez Wykonawce w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony danych
osobowych majg zastosowanie przepisy art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej ,RODQO” i odpowiednio przepisy niniejszego
§ 25 umowy.

7. Obowigzek zachowania tajemnicy informacji poufnych obcigza strony przez okres
obowigzywania umowy a takze, przez okres 5 lat liczagc od daty zakonczenia jej
obowigzywania.

§ 26 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe
przepisy, w szczegolnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy stanowia:
SIWZ i oferta Wykonawcy z dnia ............

3. Ewentualne spory wynikie na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:
1) zatgcznik nr 1 — SIWZ wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ, udzielanymi przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 1 PZP:

2) zalgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzér);

4) zatgcznik nr 4 — Protokét zaawansowania prac (wzor);

5) zatgcznik nr 5 — Protokot odbioru koncowego (wzor);

6) zatgcznik nr 6 — Tabela parametréw réwnowaznosci (wzor);

7) zatgcznik nr 7 — Wzor karty zatwierdzenia materiatowego;

8) zalgcznik nr 8 — oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcoéw lub  zgtoszonych dalszych
podwykonawcéw lub o$dwiadczenie o wykonywaniu robét budowlanych lub dostaw lub ustug bez
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udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (wzor);

9) zalgcznik nr 9 — oswiadczenie zgloszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robét budowlanych lub dostaw lub ustug (wzor);

10) zatgcznik nr 10 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o
wykonywaniu robét budowlanych lub dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcéw
(wzor);

11) zatgcznik nr 11 - zasady srodowiskowe dla wykonawcy/podwykonawcy;

12) zatagcznik nr 12 - zasady BHP dla wykonawcy/podwykonawcy.

+ zafgczniki, do ztozenia ktorych Wykonawca jest zobowigzany na mocy zawartej Umowy
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