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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

OST.01.00 WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot ujetych w SST. pkt. 1.2

Zakres stosowania OST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania okreslonego w przedmiocie i zakresie
robot.

OST.01.01 Czes$¢ ogbina

Dane ogolne ewidencyjne

e Obiekt SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PARCZEWIE 21-200 Parczew ul Koscielna 136
Dziatka nr ewidencyjny 1689/11

* Data opracowania: styczen 201 7r.

Przedmiot i zakres robot

Zakres robot instalacji jest nastgpujacy:

System telewizji dozorowej - CCTV,

Instalacja sieci okablowania strukturalnego — LAN,
Instalacja telewizji naziemnej — RTV,

Instalacje oddymiania klatek schodowych —OD.

B S

OST.01.02 Nazwa i kody grup robo6t, klas robdt i kategorii robot

32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamknietym
32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

32400000-7 Sieci

32415000-5 Sie¢ ethernet

32418000-6 Sie¢ radiowa

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
48151000-1 Komputerowy system sterujacy

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45314300-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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OST.01.03 Okreslenia podstawowe w OST

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat technicznych oraz
upowaznione jednostki wydajace okreslone zostaly w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministrow.

o Atest - $wiadectwo oceny materialu lub wyrobu pod wzgledem jego jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wyrobu, przez upowaznione instytucje parnstwowe i specjalistyczne placowki.

¢ Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu.

e Certyfikat - znak bezpieczenstwa wyrobu lub materialu, wydany przez urzad panstwowy lub upowazniona
jednostke notyfikowana naukowo-badawcza, certyfikujaca. wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposob
i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowanag specyfikacja techniczna.

e Dokumentacja budowy - komplet dokumentow formalno-prawnych i technicznych, niezbednych do
prowadzenia budowy obejmujacej:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- protokotly odbiorow

- ksiazki obmiaréw

- operaty geodezyjne

projekty wykonawcze.



o Dziennik budowy - dokument urzedowy dokumentujacy przebieg robét budowlanych oraz okolicznodci, ktore
zachodza w toku wykonywania prac.

o Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, Kkategorie robot okresione w
rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340
z dnia 16.12.2002r. 7 pdzniejszymi zmianami.

o Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w  budownictwie zwiagzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, petniona przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego.

e Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna W budownictwie, Zwigzana
z kierowaniem procesem robét budowlanych i organizacja budowy, ktora sprawuje osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego

¢ Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego zgodnosei z polskimi
Normami, przydatnoscia i przeznaczeniem.

o Kosztorys - dokument okre$lajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych, sporzadzony w oparciu o dokumentacje
projektowa, przedmiar robot, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu, kosztéw posrednich i zysku

- ofertowy

- Slepy

- powykonawczy (sporzadzony przez wykonawce robot

w oparciu o zestawienia ilosciowe i warto$ciowe zadania, uwzgledniajac zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
o Nadzor autorski - kontrola dokonywana przez autoréw projektu budowlanego w trakcie realizacji robot
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji w zakresie
ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas prac.

o Nadzér inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakosci oraz kosztéw realizowanej inwestycji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadajacej odpowiednie wyksztalcenie techniczne, praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét zanikajacych, w odbiorze
instalacji i urzadzen technicznych i ich budowie, jak rowniez przy odbiorze koncowymi gotowego zadania.

e Obmiar robét- pomiar wykonywanych robot budowlanych dla obliczenia ilodci robdt na podstawie
dokumentacji projektowej. badZ z natury, w celu ich kosztorysowania, albo obliczeniu wartosci robot nie objetych
przedmiaren.

o Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
ze szezegdlowym opisem lub wskazaniem szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

e Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz zrealizowanych robot lub
bedacych w trakcie realizacji, wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez roboty niezbgdne dla
zapobiegniecia awarii, wptywu warunkow atmosferycznych lub wypadkowi.

¢ Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapow prac.
e Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawcg rezimu technologicznego prowadzacego do
ograniczenia lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Wspolny Stownik Zaméwien - Wspolny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada sie ze slownika gléwnego oraz
stownika  uzupelniajacego.  Obowiazuje  we  wszystkich  krajach ~ Unii  Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajacych z dwczesnych panstw czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie
Prawo Zamowien Publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polskie do UE tzn. dn. | maja 2004r.

e Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom. ktére uzyskaly
certyfikat.

Przyjete skroty:

ST - specyfikacja techniczna

OST- ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szezegolowa specyfikacja techniczna

PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy

NI - nadzor inwestorski, NA - nadzor autorski

PN - Polska Norma

BN - branzowa norma

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacja robot

e Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie, a takze:



- dokumentacje techniczng z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-prawnymi,
administracyjnymi i technicznymi;

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe;

- zapewni nadzor inwestorski nad realizacja robot.

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia planu budowy jest odpowiedzialny za ochrone terenu

budowy oraz wszystkich materialéw i elementow uzytych do realizacji jak rowniez mienia przekazanego

przez Zamawiajacego {Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robot. Przez okres trwania budowy

materialy i mienie Zamawiajacego beda utrzymane w sposob zadowalajacy dla Zamawiajacego, ktory

w kazdym czasie moze wstrzymaé realizacje robot, jezeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w

obowigzki.

Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych czynnosei organizacyjnych:

- Sporzadzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem akceptacji przez
Nadzor Inwestorski;

- Sporzadzenia i uzgodnienia projektu wylaczenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac budowy:

- Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do zaakceptowania;

- Uzgodnienia z  Inwestorem  sposobu  dostgpu  do  poszczegdlnych — czeSci  terenu
i obiektu oraz sporzadzenia harmonogramu realizacji robot wewnatrz i na zewnatrz obiektu;

- Uzgodnienia punktéw poboru mediow do celow budowy z dostaweg oraz wykonania ich
opomiarowania;

- Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy;

- Utrzymanie wszystkich znakow geodezyjnych i reperow istniejacych na terenie objetym robotami, a w
razie ich zniszczenia, badz uszkodzenia naprawy lub odbudowy na wiasny koszt;

- Umieszczenia w miejscach i ilosci okreslonej przez zarzadzajacego realizacjg umowy tablic
informacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U.
Nr 108 poz. 956 z pézniejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy, rozbiorki i montazu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia danych
dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

OST.01.05 Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie.

Wykonawca zapewni ochrone dla 0sob oraz wlasnosci publicznej i prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci,
skazenia $rodowiska, hatasu lub uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia robot i sposobu dzialania.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca bedzie ponosit petna
odpowiedzialno$¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne oplaty i kary z tego tytutu.

OST.01.06 Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie

Wykonawca przedlozy projekt organizacji robot oraz projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy

do akceptacji przez Nadzor Inwestorski skladajacej sie z 2 czesci: opisowej i graficznej;

Wykonawca zapewni dostosowanie mediéw przez ich dysponentéw (woda, energia elektryczna)

niezbednych do wykonania robot;

Wykonawca zapewni utrzymanie w czystosci ulic i drog dojazdowych i publicznych, ktore beda sluzyly do

obstugi placu budowy:

Wykonawca zobowiazany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektéw budowlanych, urzadzen

technicznych i elementéw z zakresu ochrony $rodowiska;

Wykonawea zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak rowniez tablic ostrzegawczych o

zagrozeniach mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot;

Wykonawca umieéci na terenie budowy tablice informacyjna oraz ogloszenie dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz rozporzadzen wykonawczych.

Cze$¢ opisowa powinna zawierac:

—  Wielkos¢ i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadaszonej, skladowiska otwartego,
powierzchni administracji biurowej, czeéci socjalnej;

—  Sposdb dostarczania materiatow, betonu, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia;

- Wielko$¢ potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy w wode i energie elektryczna;

— Rodzaj i iloé¢ sprzetu gasniczego;

—  Warunki gromadzenia i wywozu odpadow z miejsca budowy:

—  Zabezpieczenie srodowiska naturalnego.

W czedcei graficznej:

—  Granice placu budowy, linie  ogrodzenia 1 zabezpieczenia placu, ewentualne zajecia drog
komunikacyjnych (pasa drogowego itp.);



—  Usytuowanie obiektow tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, technicznego,
magazynowego w tym skladowiska);

- Wskazanie drogi dojazdu;

—  Punkty przylaczenia mediow oraz ewentualnego odbioru Sciekdw;

—  Graficzne rozmieszczenie na planie sprzetu gasniczego, zasobow wodnych itp.

Projekt organizacji budowy obejmowac powinien:

—  Szczegolowe zestawienie ilosci robdt i ich charakterystyke:

—  Metody i systemy wykonania robot i srodkow jak: maszyny, urzadzenia, stan zatrudnienia;

—  Harmonogramy robot, pracy maszyn:

—  Plan zatrudnienia;

- Instalacje montazu;

—  Instrukcje bhp;

—  Rysunki robocze rusztowan, deskowan itp. nie obejmujace zakresem dokumentacji.

OST.01.07 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej przed mogacymi
wystapi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez
Wykonawce badz brakiem niezbednych dzialan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia
cudzej wihasnodéci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego przy
czym stan wlasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna ochrong infrastruktury instalacyjnej podziemnej i urzadzef
nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni¢ jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami w zwiazku z
prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania
oznaczen miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych wladz bedacych
wlascicielami instalacji i urzadzen w zakresie informacji podanych w planie zagospodarowania terenu. W
przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejacych urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie natychmiastowym
poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie wspolpracowal przy naprawie zaistniatej
awarii.

Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania skutkujace uszkodzeniem infrastruktury podziemnej
i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.

OST.01.08 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa na terenie
budowy

Wykonaweca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy dla zapewnienia

bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

obowigzujacych przepisow dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru

Inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca ma szczegdlny obowiazek zadbania, aby podlegly mu personel nie wykonywal prac w

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal niezbedne urzadzenia socjalne i zabezpieczajace i niezbedne jak

sprzet, whasciwa odziez i $rodki stuzace ochronie zdrowia i zycia zatrudnionych oséb przy realizacji robot.

W/w wymagania i koszty z nimi zwiazane ciazace na Wykonawcy nie beda podlegaly odrebnej zaplacie.

Wykonawca bedzie wypelnial i stosowal wszystkie obowiazujgce przepisy w zakresie

dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci

- utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu  budowy, w
pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach budowlanych w stanie gotowoscei
zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- przechowywania materialow latwopalnych w bezpiecznej odleglosci od sktadu materialow i innych
obiektdw oraz miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktéry wywolany zostal

przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow podczas realizacji robét, badz przez osoby trzecie w

wyniku zlego zabezpieczenia dostepu na budowe jak i do materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych.

Uzycie podczas realizacji robot materiatow wplywajacych trwale na zmiany w $rodowisku naturalnym oraz

emitujacych promieniowanie w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji

Nadzoru Inwestorskiego. Materialy pochodzace z odzysku badz z recyklingu moga zosta¢ dopuszczone i

uzyte do wbudowania wylacznie po uzyskaniu po$wiadczen wiasciwych wladz i urzgddéw o ich

nieszkodliwogci dla ludzi i sSrodowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego.



Materialy ktorych wlasciwoscei sa niebezpieczne wylacznie w trakcie robot np. materialy pylace lub
emitujace czasowo szkodliwe substancje moga by¢ dozwolone pod warunkiem spelnienia wymagan
technicznych ich wbudowania.
Wykonawca bedzie stosowal sie w trakcie realizacji robot do wszystkich obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca pracuje i
przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial  osobom  zawudnionym na  budowie  warunki, ktore nie  zagrazaja ich  zdrowiu
i zyciu, przy spelnieniu wvmagan odnosnie przepisow sanitarnych.

OST.02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE  WLASCIWOSCI  MATERIALOW 1 WYROBOW

BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego objetego

niniejsza specyfikacja techniczna musza spelnia¢  wymagania przepiséw dotyczacych ich wlasciwosci i by¢

dopuszczone przez wlasciwe urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow dla ktérych zostaty wydane nastepujace dopuszczenia:

o Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnosci wyrobu z kryteriami
technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych dokumentéw dla
wyrobow wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.Certyfikat zgodnosci z
PN lub aprobata techniczna dla wyroboéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22.04.1998 r ktore moga by¢ wprowadzone
do stosowania na podstawie certyfikatu zgodnosci lub wyrobow dla ktorych, wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia w ktorym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

e Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobata techniczna dla materialow okreslanych w
Rozporzadzeniu MSWIA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materialy i urzagdzenia w trakcie realizacji zadania musza by¢ zgodne z wymaganiami

okreslonymi w przepisach szczegotowych.

Wykonawca robdt w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu i materialu przedlozy

informacje Nadzorowi Inwestorskiemu o zrodle pozyskania materiatu, miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze

wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczegolnosci materialéw wbudowywanych i urzadzen
instalowanych.

OST.03.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

e Nadzor Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badZ urzadzenia pochodzgcego od
danego wytworcy nie bedzie akceptowal wszystkich kolejnych dostaw z tego Zrédla bez dostarczenia atestow
badz préb i badan przez Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac kazda dostawe celem stwierdzenia, ze wyroby te speiniaja nadal wymagania
techniczne okreslone w ST.

e Wykonawca stosujac materialy pozyskiwane lokalnie ma obowiazek dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na oceng przydatnosci materiatu, wyrobu i prawidlowosci
eksploatacji. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe i
udokumentowania materiatdw lokalnych. Za ich jakos¢ odpowiada kazdorazowo Wykonaweca.

e Przechowywanie i skladowanie materialow w okresie do czasu gdy beda uzyte do wbudowania nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratg wiasciwosci i jakosci jak rowniez
zapewni dostep dla przeprowadzenia kontroli przez N1

e Materialy dostarczone przez Wykonawce, ktdre nie beda odpowiadaly wymaganiom i nie akceptowane przez NI
nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

e Jezeli ST badZ projekt przewiduje wariantowa opcje zastosowania materialowego w trakcie realizacji robot
Wykonawca kazdorazowo zglasza¢ bedzie do NI zamiar zastosowania wariantowego materialu w terminie z
wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiazania
wymagaé bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badan termin ten powinien by¢ wydtuzony
stosownie do okolicznosci.

¢ Skladowanie materialow i urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscu uzgodnionym z NI W przypadku skladowania i magazynowania tymczasowego materialow i urzadzen
poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez Wykonawce, zapewni on ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i uzgodni miejsce skladowania z NI umozliwiajac takze jego kontrolg.

OST.04.00 WYMAGANIZA DOTYCZACE SPRZETU
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot jak i stan srodowiska naturalnego.



e Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ zlozonej ofercie tak pod wzgledem ilosci jak i jego
jakosci a jego wydajno$¢ powinna zagwarantowa¢ wykonywanie robot zgodnie z warunkami ST, terminami
umownymi i harmonogramem prac.

e Sprzet stanowigcy wlasnos¢ Wykonawcey badz przez niego wynajmowany musi by¢ utrzymany w stanie
technicznym gwarantujacym gotowo$¢ do realizacji zadania, bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony
srodowiska przy spelnieniu przepisow odno$nie jego uzytkowania.

e Przed rozpoczeciem robot prowadzonych za pomoca sprzetu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, jezeli tego wymagaja stosowne
przepisy.

e Sprzet i maszyny nie spelniajace warunkow umowy i nie gwarantujace zachowania przepiséw w tym zakresie
zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot przez NI

OST.05.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

o  Wykonawca zapewni liczbe $rodkéw transportu gwarantujaca prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST oraz zaleceniami NI

s  Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich srodkow transportu, Kkiére nie spowoduja
niekorzystnego oddziatywania na jako$¢ robot i whasciwoscei transportowanych wyrobdw i materiatéw .

e Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem sie
jego pojazdow po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy .

e Pojazdy musza speinia¢ wszystkie wymagania przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegolnosci o

dopuszczalnym obciazeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI

OST.06.00 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA

OST.06.01 Wymagania ogélne wykonania robot

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej
programem jakosci.

e  Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow i materialow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
Polskich Norm, ISQO, BN, jak i $wiadectwami jakosci i Swiadectwami ITB.

e  Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie. usytuowanie i stosowanie wszystkich
elementow prac wg wymiaréw i rzednych okreslonych w projekcie, badz nakazanym przez N1. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyznaczen 1 odniesien Wykonawca postgpowa¢ bedzie zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami w porozumieniu z projektantem.

e Bledy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjetego wymiarowania
korygowane bedg wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.

e W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowiazkach wykonywania okreslonego zakresu prac, Inwestor
zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy, obciazajac kosztem ich realizacji
dotychczasowego Wykonawce, zgodnie z zawartg umowa.

e  Wykonawca w razie wykrycia bledow w przedmiarach robdt i ST powinien niezwlocznie powiadomi¢ NI
(Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

OST.06.02 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje

Kierownicy robot branzowych musza wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej,
wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci, jak rowniez czlonkostwem
we wlasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiazana jest prowadzi¢ staly dozor nad prowadzonymi robotami budowlano-
instalacyjnymi.

OST.06.03 Decyzje i zalecenia N.L. i projektanta (gléwnego projektanta)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sa upowaznieni do kontroli budowy i wykonywania prac w
kazdym czasie, jak rowniez kontroli wszystkich dostarczonych badz produkowanych przez Wykonawce materialow
i wyrobéw budowlanych. Decyzje NI dotyczace akceptacji badz odrzucenia materialéw, wyrobow i elementow
robét oparte beda na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych.

OST.07.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT (BADANIA 1 ODBIORY)

OST.07.01 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow, zapewni on odpowiedni system
kontroli pracownikéw, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie, pobieranie probek.



Do zakresu obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedtozenie do akceptacji NI programu zapewnienia
jakosci robot zawierajacego sposéb wykonania robot, mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy.
ktore gwarantowac beda realizacje zgodna z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakosci rob6t obejmowacé bedzie:

e organizacje, terminy i sposob wykonania robot;

e organizacje ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

e zapewnienie bezpieczenstwa pracy;

e wykaz pracownikow, ich kwalifikacje i przygotowanie do robot okreslonych umowa:

o sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosci i terminy okreslone harmonogramem;

e procedury kontrolne;

e procedury wykonywania pomiaréw i badan;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia stuzace do pomiaréw i kontroli;

e zasady postepowania w zakresie robdt i materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom ogélnym i wymaganiom

NI

e wykaz $rodkow transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj, ilos¢ oraz parametry
techniczne;

o sposob i procedura pomiarow i badan;

e sposoby zabezpieczenia materialow i wyroboéw w transporcie i skladowanie chronigce przed utrata ich
wiagciwoscei.

0ST.07.02 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore pozwoli na osiggniecie

zatozonej jakosci.

e Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dopetnienie obowiazku kontroli robét i jakosci materiatow, jak
rowniez sposobu ich wykonania.

e Wykonawca zobowiagzany jest prowadzi¢ badania materialéw i robdt oraz pomiary z czgstotliwoscia pozwalajacg
na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly zgodnie z wymaganiami projektu i ST.

e Wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone zostaje w ST. normach branzowych i zaleceniach.
Przy braku takiego okreslenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposéb w/w/ wymagan.

o Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie urzadzenia o waznosci legalizacji
i swiadectw dozorowych.

e Dla przeprowadzenia w/w badai materialow i wyrobow, probki do badan pobrane zostang losowo. NI bedzie mial
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

o NI bedzie mial zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materiatow dla budowy, w celu kontroli tych,
materialow przed ich wbudowaniem.

e Organizowanie badan materialow oraz Koszty z tym zwiazane naleza do Wykonawey. Dodatkowe badania
materialow, co do jakosci ktorych NI zglasza watpliwosci przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora
Nadzoru. Koszty tych badan Wykonawca poniesie wylacznie w przypadku stwierdzenia usterek i zlej jakosci
materiatdw, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiajacy.

e Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac o miejscu, rodzaju i terminie ich
przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan przedlozy NI ich wyniki do akceptacji.

OST.07.03 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcey w okresie od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy, az do zakoficzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane beda na biezaco odzwierciedlajac postep robot, stan
techniczny, bezpieczenstwo ludzi i budowli oraz zagadnienia zwiazane z zarzadzaniem prowadzong budowa. Kazdy
wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ date wpisu, nazwisko i funkcj¢ oraz podpis osoby dokumentujace].
Zapisy powinny by¢ czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemozliwi¢
wprowadzanie pozniejszych uzupelnien i dopisow. Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
powinny by¢ numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawce oraz NI

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszezegdlnione informacje:

- data przejecia przez Wykonawce palcu budowy:

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora;

- zatwierdzenie przez NI dokumentow, ktérych opracowanie i przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, w tym
programu zapewnienia jakosci wykonania robot oraz harmonogramu robot:



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlInych elementow prac;

- przebieg robdt, ich postep. problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, przyczyny. okresy trwania
przerw w pracach i opdznienia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn;

- daty odbiorow i zgloszenia robot zanikajacych czesciowych oraz odbiorow koficowych:

- wyjasnienia i sugestie Wykonawcy robot (kierownika budowy);

- dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotyczacych materialow, ich jakosci, pobranych probek do badai, wyniki z podaniem kto
przeprowadzat badania oraz jakie sa ich wyniki;

Wpisy do Dziennika budowy zawierajace uwagi i zapisy wyjasniajace Wykonawcy. beda przestawiane NI do

zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane

do Dziennika budowy zostaja podpisane przez Wykonawce, co potwierdzaé bedzie ich przyjecie z zajeciem

stanowiska.

Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot stanowi dokument, w kiérym rejestruje si¢ rozliczenia faktycznego postgpu kazdego
elementu robot. Szczegblowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza Wykonawca w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, na ktore sktadaja si¢ dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia, recepty
robocze, wyniki badan, beda gromadzone i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sa
zatacznikami do procedury odbioru robot i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia NI.

Pozostale dokumenty budowy stanowig:

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zalacznik do decyzji;
- protokoly przekazania terenu budowy:

- umowy cywilno-prawne;

- protokoly odbiorow cze$ciowych i koncowych:

- protokoly z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposob zapewniajacy ich
zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza. Dokumenty budowy beda na kazde zyczenie NI udost¢pniane NI
lub Zamawiajacemu. Dokumenty budowy zagubione zostana natychmiast odtworzone w sposob okreslony
odnosnymi przepisami.

OST.08.00 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

OST.08.01 Zasady ogoélne

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczne zaawansowanie prac w sposob okreslony w niniejszych OST w odniesieniu
do przedmiaru robét w przyjetych jednostkach. Obmiar robot stanowi¢ moze podstawg do czgsciowych rozliczen o
ile beda takie przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru i beda podlega¢ akeeptacji NI. Jezeli stwierdzone zostana przeoczenia lub
bledy w przedmiarze robot lub ST nie bedzie to zwalnia¢ Wykonawcy z obowiazku wykonania wszystkich robot
zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i przepisami. a biedne lub opuszczone dane zostana poprawione wg
pisemnego polecenia NI.

OST.08.02 Zasady okreélenia ilosci robot

o dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej.
. .o . -3 . . 2

e objetosci beda mierzone w [m’], a powierzchnie w [m]:

e ilosci mierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

OST.08.03 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda podlegaly zaakceptowaniu
przez NI

o Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przestawi wazne
$wiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen i sprzgtu
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e Wszystkie  urzadzenia i  sprzet pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez  Wykonawce
w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

OST.08.04 Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary robot gotowych i zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Inwestorem
zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych umowa platnodci czgdciowych na rzecz Wykonawcey., a
takze w przypadkach dtuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane beda w sposob jednoznaczny i zrozumialy.
Skomplikowane obmiary dotyczace objetosci. badz powierzchni uzupelnione beda odpowiednimi szkicami i
schematami w ksiazce obmiaréw.

0ST.09.00 ODBIOROR ROBOT

OST.09.01 Rodzaje odbiorow

Przedmiotowe roboty beda podlegaty nastepujacym rodzajom odbiorow.:

e odbiory czesciowe dla robot, kiore ulegaja zakryciu oraz robot zanikajacych w dalszych fazach realizacji:
e odbiory czesciowe dla czesei robot stanowiacych zamknigta calosé, ktora moze by¢ przedmiotem odbioru;
o odbior konicowy po zakonczeniu calosci realizacji bedacej przedmiotem umowy;

o odbior ostateczny - pogwarancyjny powiazany z terminem udzielonych gwarancji.

OST.09.02 Odbior robot ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych

e stanowi finalna ocene ilosci i jakosci robot, ktore w procesie dalszej realizacji nie bedg widoczne;

e odbior czesciowy bedzie sie odbywal w czasie, ktory umozliwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie zahamuje
przyjetego harmonogramu postepu robot;

e odbiory czesciowe beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

o zgloszenie gotowosci czesci robot przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie wpisem do Dziennika budowy
oraz powiadomieniu NI. Odbior czesciowy bedzie przeprowadzony niezwlocznie tzn. nie pozniej niz w ciagu 3
dni roboczych od daty wpisu zgloszenia do Dziennika budowy:

e iloé¢ i jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji
projektowej, badan, przeprowadzonych pomiarow i w konfrontacji ze specyfikacja techniczna.

0ST.09.02 Odbior koficowy

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot z odniesieniem do zakresu (ilosci i
wartosci) zawartego kontraktu.

¢ Wykonawca powiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru koncowego najpézniej w
ostatnim dniu zakonczenia robot okreslonych w umowie. Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem rownoczesnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

¢ Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

o Odbior koncowy dokonany zostanie przez komisje odbioru, ktorej sklad wyznaczy Zamawiajacy. Komisja
odbioru dokona oceny wizualnej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw badan i pomiarow, a
takze zgodnosci wykonania robot ze ST oraz dokumentacja projektows.

e Podczas odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych podczas odbiorow robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych i poprawkowych.

OST.09.03 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot polegajacych na usunigciu stwierdzonych uchybien i wad
przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowiazujacej umowy gwarancyjnej. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny
pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usterek i wad po uplywie okresu rekojmi.

Odbior ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowiazujace przy odbiorze koficowym.

0OST.09.04 Dokumenty odbioru koficowego

Zasadniczym dokumentem umozliwiajacym przystapienie do odbioru koncowego bedzie protokét odbioru robot

sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez Zamawiajacego. Wykonawca robot zobowiazany jest do

przygotowania nastepujacych dokumentow:

e dziennika budowy:

e ksiazki obmiarow (oryginaty);

o dokumentacje projektowa podstawowa i powykonawcza, z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas
realizacji;

o szczegolowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupetniajace zamienne z okresu realizacji;
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certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

protokoty robot zanikajacych;

protokoty badan i prob oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

instrukcje obstugi i przepisy dotyczqgce urzgdzen i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramach realizacji;
rozliczenia robot demontazowych i rozbidrek:

o$wiadczenia osob pelniacych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego;

e wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Jezeli powolana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robot zgloszonych do odbioru
koncowego, po ustaleniu dalszego postepowania z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kocowego.

OST.10.00 ROZLICZENIEROBOT, PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady rozliczenia robot oraz platnosci okreslaja szczegdtowe ustalenia zawarte w umowie.

Przy  robotach  wycenionych ryczaltowo za podstawe platnosci  przyjmuje  sig  warto$¢  robot
w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia czg$ciowe moga by¢
dokonywane jezeli zostalo to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczeniu czesciowym nalezy kazdorazowo
okresli¢ procentowo stan zaawansowania robot na podstawie obmiarow i przedmiarow.

Wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania w Projekcie
Budowlanym i Wyvkonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

» robocizng z kosztami towarzyszacymi;

e warto$¢ materialow uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkow, transportu na budowe oraz koszt ich
sktadowania;

warto$¢ pracy sprzetu, transport sprzetu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie;

koszty posrednie;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy;

podatki wg obowiazujacych przepiséw podatkowych.

® @ e @

OST.11.00 PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé wszystkie obowiazujace przepisy prawne wydawane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwiazane z prowadzonymi robotami. Wykonaweca jest

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw podczas realizacji:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy (tekst jednolity Dz.U.13.1409),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, Zmiany: Dz.U.03.33.270,

Dz.U.04.109.1156, Dz.U.10.239, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.12.461, zmiana:

Dz.U.13.762),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.13.1129),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380, Dz.U. z
2010r. nr 57, poz. 353, Dz.U. z 2012r. poz. 908.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z
pozn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 lipca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 119,
poz. 998).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z 2005r. nr 75, poz. 664, z 2010r. nr 72, poz. 464 oraz z
201 1r. nr 42, poz. 217).

11. PN-EN 50173-1:201 1P — Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czg$¢ 1: Wymagania
ogdlne,

12. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E — Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe,
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PN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10P — Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czeéc
3. Zabudowania przemystowe,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 — Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz¢$¢ 5:
Centra danych,

PN-EN 62676-1-1:2014-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czgé¢ [-1:
Wymagania systemowe — Postanowienia ogolne

PN-EN 62676-4:2015-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 4: Wytyczne
stosowania

Polska Norma PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia. Czed¢ |1 Wymagania systemowe

Polska Norma PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu stosowane w zabezpieczeniach.
Czesc¢ 7: Zasady stosowania

Polska Norma PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systemy Alarmowe, Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

Polska Norma PN-EN 5013 1-1:2009/1S2:2011P Systemy Alarmowe, Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
Czed¢ 1: Wymagania systemowe

Polska Norma PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy Alarmowe, Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
Czes¢ 7. Wytyczne stosowania

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢éé 14: Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

—
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST.01.00 INSTALACJE ZABEZPIECZEN ELEKTRONICZNYCH

Kody CPV:

2231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamknigtym
323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

400000-7 Sieci

15000-5 Sie¢ Ethernet

18000-6 Siec radiowa

32420000-3 Urzgdzenia sieciowe

45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
481510001 Komputerowy system sterujacy

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45314300-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2
2
2
2
¥,

¢ & & © @ © © ©® & © e o ©

SST.01.01 Ogolne wymagania dotyczgce instalacji teletechnicznych
Przez termin instalacje rozumie sig:

System telewizji dozorowej — CCTV,

Instalacja sieci okablowania strukturalnego — LAN,
Instalacja telewizji naziemnej — RTV,

Instalacje oddymiania klatek schodowych —OD.

el

Wykonawca instalacji moze by¢ jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami w zakresie prowadzenia w/w robot
instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci zwiazanych z:
wykonaniem tras kablowych,

ulozeniem przewodow,

instalowaniem urzadzen CCTV,

instalowaniem urzadzen LAN,

instalowaniem urzadzen RTV,

instalowaniem urzadzen OD,

niezbednymi pomiarami,

uruchomieniem w/w systemow,

przekazaniem do eksploatacji w/w systemow.

Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

e wytyczenie tras przewoddéw na $cianach,

wytyczenie miejsc montazu koryt metalowych

wytyczenie miejsc montazu listew, kanatéw i rur ostonowych,

mechaniczne wykonanie otworow w scianach i stropach (murowanych i betonowych),

wytyczenie miejsca montazu central, podcentrali, elementow liniowych oraz pozostalych urzadzen
teletechnicznych,

Ustalenie miejsc przejsé przez Sciany i stropy

Wszystkie przejécia przewodow instalacji elektrycznych przez $ciany. stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami, przejécia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane
w sposob szczelny. zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, drewniane itp. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonywac¢ w postaci otworow wierconych;
w miejscu w ktorym ma wypasc otwér nalezy odbi¢ troche tynku z drugiej strony $ciany, zeby zapobiec jego
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odpadnieciu na wigkszej powierzchni. W otworach nalezy osadzi¢ przepust wykonany z izolowanej rurki plaszczo-
wej, rurki stalowej zakonczonej z obu stron tulejkami lub rurka z twardego PCW.

Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odleglosci 1 ich wzajemnego usytuowania.

Instalacje uklada¢ w listwach kablowych, kanatach kablowych w rurkach oraz bezposrednio na tynku. Do
wyposazenia technicznego budynku nalezy: okablowanie strukturalne, instalacja elektryczna, zabezpieczenia
mechaniczne (drzwi ppoz i antywlamaniowe, okno antywlamaniowe, podtoga podniesiona, instalacja klimatyzacji,
instalacje zabezpieczen elektronicznych. Pomiedzy nimi oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne
zaleznosci, a takze powiazania, ktore musza by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby
wykluczy¢ lub zmniejszyé do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie
budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspolpracujacych z nia urzadzen,
takie jak zwarcia, przecigzenia, przepigcia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiaja sie¢ na przyklad w osiaganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych
temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktdre w konsekwencji moga staé sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz
elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz
wymianie nie prowadzily do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem osob
wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu glownie o zapewnienie takich odleglo$ci pomigdzy instalacjami, aby mozna
byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i
remontowych.

Osadzanie puszek
Puszki urzadzen systemow teletechnicznych powinny by¢ osadzone natynkowo. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wyciaé wymagana liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych przewodow. Puszki powinny
by¢ dobrane do przewidzianego osprzetu. Przewody elektryczne przechodzace przez sciany prowadzi¢ w oslonie z
rury np. RB.
Zasadnicze czynnosci podczas przygotowywania podtoza do zamocowania puszek:

o Trasowanie.

o Wykonanie slepych otworéw mechanicznie.

o Osadzenie kotkdw rozporowych.
Wyszczegdlnienie robdt przy montazu puszki natynkowej:

o Przygotowanie podloza.

o Umocowanie puszki.

o Podlaczenie i przedzwonienie przewodow.

o Zatozenie pokrywki puszki/osprzetu/urzadzenia.

Koryta, kanaly i listwy instalacyjne

Kanaly i listwy instalacyjne montowac przez przykrecenie, odleglos¢ pomiedzy kotkami mocujacymi ustali¢ na
podstawie wytycznych producenta listew i kanatow. Kanaty montowa¢ na $cianie pod sufitem na $cianach. Nalezy
stosowac listwy i kanaly kablowe. Gléwne trasy ukladania koryt, kanalow i listew kablowych pokazano na
zataczonych rysunkach.

Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzi¢ w oddzielnych korytach i listwach.

Wyszczegdlnienie robot:
o Trasowanie.
o Odmierzanie i ucigcie listew.
o Wykonanie $lepych otworow.
o Osadzenie kotkdw rozporowych.
o Wiercenie otworow w listwach.
o Umocowanie listew za pomoca wkretow.
o Zmontowanie pozostalych elementow tacznych i pokryw.

Koryta metalowe

Koryta instalacyjne metalowe montowac przez przykrecenie do konstrukeji wsporczych. Odleglos¢ pomiedzy
konstrukcjami wsporczymi mocujacymi ustali¢ na podstawie wytycznych producenta koryt. Koryta montowac na
$cianie pod sufitem. Instalacje zabezpieczen przeciwpozarowych prowadzi¢ w korytach metalowych, listwach i
kanatach kablowych. Gléwne trasy ukladania listew kablowych pokazano na zataczonych rysunkach.

Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzi¢ oddzielnie.

Wyszezegoblnienie robot:
o Trasowanie.
o Wykonanie slepych otworow.



o Osadzenie kotkdw rozporowych.
o Przykrecenie konstrukcji wsporczych
o Utozenie elementoéw na konstrukeji

o Przykrecenie koryt do konstrukeji wsporczych

o Zmontowanie tukow z gotowych elementéw

o Skrecenie elementdw ze soba

o Zmontowanie pozostatych elementéw lacznych i pokryw.

Montaz kabli, przewodoéw
Uchwyty do mocowania przewodéw kabelkowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
o Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytow
o Wykonanie otworéw w podtozu
o Osadzenie elementu mocujgcego
o Zamocowanie uchwytow do mocowania przewodéw do podloza

Ukladanie przewododw

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i1 $ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane.

Trasy przewodow kabelkowych sposob utozenia osfon lub konstrukeji w kazdym przypadku musza zapewnia¢
tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodoéw kabelkowych.

Przekroj zyt przewodow — dla danego systemu zgodnie z projektem.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyl zgodna z wymaganiami.

Ukladanie przewodoéw kabelkowych w listwach kablowych i korytach kablowych
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robét
o Rozwiniecie przewodu
Sprawdzenie ciaglosci zyl i opornosci izolacji
Odmierzenie, ciecie
o Wprowadzenie koncdw przewodow do puszek lub rozgaleznikéw
o Ulozenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych
o Zalozenie oznacznikow adresowych
o Zamkniecie pokrywy listew i koryt

Przygotowanie koncow zyl i lezenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.

W przypadku, gdy urzadzenia maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkladki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu.

Dlugo$é¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzein mechanicznych. W przypadku stosowania zyl
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Kornce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w gore od przewoddéw utozonych pod stropami
moga by¢ wykonane tak jak cala instalacja.

Przylgczanie odbiornikow
Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

16



oslabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sa wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym ze dziela si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikow statych, zamocowanych do podioza i nie
ulegajacym zadnym przesunieciom. Przylaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunigc i przemieszczefi. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi.

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikow musza by¢ chronione.

Zewnetrzng warstwe ochronna przewodu nalezy wprowadzi¢ do gniazd odgaleznych, urzadzen w ten sposéb aby
mozna byto docisnaé ja za pomoca pokrywy. Przy ucinaniu zewnetrznej warstwy nie wolno nadcia¢ izolacji zyl.
Zyly nalezy obcia¢ na dlugosé potrzebng do wykonania polaczen z naddatkiem 1-2 em; konce zyl odizolowac na
dlugosci niezbednej do prawidlowego polaczenia z zaciskiem; zyly miedziane mozna odizolowac¢ nozem
monterskim prowadzac go skosnie tak, by nie nadcigc¢ zyl

Pokrywki osprzetu nalezy wylama¢ w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiaréow przewodu: ostre
krawedzie nalezy wyréwnac pilnikiem.

Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

Przygotowanie podioza

Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie
Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach
Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
Osadzenie puszki w gotowym podlozu

Gipsowanie lub betonowanie z wyrownaniem powierzchni
Odkrywanie puszek

Podlaczenie i przedzwonienie przewodow

Zamkniecie puszek

Rozmontowanie osprzetu, facznikéw i aparatury
Podtaczenie lacznikow, gniazd wtykowych i aparatury
Zamocowanie tacznikow i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczgce robot

Urzadzenia systeméw zabezpieczen elektronicznych (centrale, czujki, przyciski, czytniki, klawiatura, sygnalizatory,
kamery i inne) powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podloza pomieszczen)
okreslonych dokumentacja projektowa lub wedlug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed
wykonaniem podlaczen nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania. Urzgdzenia nalezy przymocowac¢ mocno
do $cian co najmniej dwoma kotkami.

Puszki odgalezne kolidujace z ciagami przewodoéw powinny by¢ montowane na wspornikach odsadzonych od
$ciany tak, aby ciagi przewoddw mozna bylo przepusci¢ w linii prostej pod puszka. Do mocowania osprzetu nalezy
uzywaé kolkow rozporowych i wkretow. Puszki i osprzet nalezy umieszczac tak, aby nie bylo konieczne giecie
przewodow w poblizu ich wprowadzenia do diawikow.

Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do instalowania central, zasilaczy i t.p. nalezy dokonac ogledzin urzadzen 1 wykona¢ prace
zabezpieczajgce wrazliwe czesci przed uszkodzeniem, a wigc zdemontowac przyrzady i szkietka lampek,
zabezpieczy¢ aparature przed zniszczeniem itp. Przy podlaczaniu obwodow zewnetrznych nalezy $ruby ltaczace
przewody i szyny zaopatrzy¢é w podkladki sprezyste, przewody wielodrutowe zakonczy¢ lutowanymi lub zaciska-
nymi koncowkami; przewody wielodrutowe miedziane do 2,5 mm’, mozna zakoficzy¢ oblutowanymi oczkami, na
koncowki natozy¢ koszulki izolacyjne, przewody i obwody (kabelki, rurki, kable) oznaczy¢.

SST.01.01 Montaz materialow i urzgdzen systemu telewizji dozorowej CCTV
Zakres wykonania systemu telewizji dozorowej CCTV, dobér materialow i urzadzen oraz opis sposobu wykonania
zostaty przedstawione w projekcie wykonawezym.
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SST.01.02 Montaz materialéw i urzadzen instalacji LAN
Zakres wykonania instalacji LAN, dobér materialow i urzadzen oraz opis sposobu wykonania zostaly przedstawione
w projekcie wykonawczym.

SST.01.03 Montaz materialéw i urzgdzen instalacji RTV

Zakres wykonania instalacji RTV, dobor materiatow i urzadzen oraz opis sposobu wykonania zostaly przedstawione
w projekcie wykonawczym instalacji teletechnicznych.

SST.01.04 Montaz materialéw i urzadzen instalacji oddymiania OD

Zakres wykonania instalacji oddymiania OD, dobor materialow i urzadzen oraz opis sposobu wykonania zostaly
przedstawione w projekcie wykonawczym.

SST.01.05 Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakoS$ci robot

W trakcie odbioru systeméw teletechnicznych nalezy przeditozy¢ komisji protokoly z badan. Stad tez instalacja w
budynku powinna byé¢ poddana szczegdlowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze sta¢ sie przyczyna. Czionkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob
powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z uaktualniona dokumentacja techniczng oraz protokolami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalitikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosc,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji systemow teletechnicznych powinna obejmowac¢ przede wszystkim
sprawdzenie:
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,
- prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,
- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych
instalacji i urzadzen,
- poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany,
- prawidlowodci zamontowania urzadzen sterujacych i koncowych,
- prawidlowego oznaczenia obwodow,
- prawidlowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawcezych oraz innych informacji.
- rezystancji petli oraz rezystancji izolacji przewodow,
- poprawnosci konfiguracji systemdw,
- zadzialanie wszystkich elementow systemu, prawidlowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od
wplywdw zewnetrznych warunkow srodowiskowych w jakich pracuja),
- spehienia dodatkowych zalecefi projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i
pomiaréw winien by¢ zamieszezony w Programie Zapewnienia Jakosci.

Ogledziny instalacji i systemow teletechnicznych

Ogledziny nalezy wykonaé¢ przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji. Celem oglgdzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spelniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych
spelnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Nalezy ustali¢, czy:
- instalacje i urzadzenia systemow teletechnicznych nie stwarzaja zagrozenia porazenia pradem elekirycznym
dla ludzi przebywajacych w ich poblizu,
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Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy

Dobor
Nalezy

ustali¢, czy:
instalacje i urzadzenia systemow teletechnicznych stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow lub
podtozy, na ktorych badz obok ktérych sa zainstalowane,
urzadzenia mogace powodowaé powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,
dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,
urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

urzadzen i $rodkow ochrony w zalezno$ci od wplywoéw zewnetrznych

sprawdzi¢ prawidlowos¢ zastosowanych rozwiazan technicznych w  zaleznosci od  warunkow
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wplywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidlowos¢ doboru urzadzen i $rodkéw ochrony ze wzgledu na:
konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotnos¢ powietrza, obecnos¢ ciat obeych, wody lub

innych substancji wywolujacych korozje, narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddzialywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, przepiecia atmosferyczne i faczeniowe,
kontakt ludzi z potencjalem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje 0sob.

Umieszezenie schematow, tablic ostrzegawcezych lub innych informacji

W tym

zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wlasciwym

miejscu,

obwody i urzadzenia sg oznaczone w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na

schematach i innych $rodkach informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wladciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Polaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wige to. czy sa wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a
takze czy zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podlgczone przewody.

SST.01.06 Dokumentacja powykonaweza

Do odbioru wykonawca winien przedlozy¢ nastepujace dokumenty

- dokumentacje techniczna powykonawcza opieczetowang i poswiadczong za zgodnosc z wykonawstwem
przez osobe uprawniong do wykonywania robot;

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot;

- karty gwarancyjne , DTR-Ki

- o$wiadczenie kierownika robot w/g ustalonego wzoru

- o$wiadezenie Wykonawey o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami przepisami
oraz posiadang wiedza techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ probnego zalaczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoly z pomiarow:

Wyma

- Sprawdzenie ciggltosci zyl przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci polaczen

- Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z lista adresowg

gania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

- Z wykonanych badai i pomiardw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty w
ustalony w PZJ sposob

- Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

- Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badaf i
pomiardw.

Po zakonczeniu instalacji Wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawcza, instrukcje obslugi w 3 egz.
papierowych oraz w wersji elektronicznej oraz ksiazki eksploatacji i przegladow dla poszczegblinych systemow.
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W przeciggu 30 dni od daty zakonczenia instalacji systemow Wykonawca przeszkoli wskazany przez Inweslora
personel w zakresie obstugi i eksploatacji systemu. Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporzadzony zostanie
protokat.

ST.01.07 Konserwacje systemow

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami systemy zabezpieczei elektronicznych musza by¢ poddawane okresowemu
sprawdzaniu. Przynajmniej raz na kwartal nalezy przeprowadzi¢ konserwacje¢ wszystkich systeméw zgodnie z
wytycznymi producentéw. Sprawdzenie takie nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej autoryzacje
producenta urzadzen.

Odbi6r robot, dokumentacja powykonawceza

W ramach odbiorow czesciowych nalezy skontrolowaé zgodno$é zamontowania elementow i wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIOR, przepisami, jakosci robot, ktore ulegaja zakryciu i wpisac
wyniki do dziennika budowy.
Roboty nalezy wykonac¢ na podstawie nastgpujacej dokumentacji technicznej:
1. Projekt wykonawezy instalacji teletechnicznych
2. Przedmiar instalacji teletechnicznych
3. Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét instalacji teletechnicznych
Wykonawca robét powinien otrzymac niniejsza STWIOR i poslugiwac si¢ nig w trakcie wykonywania robot.
Do odbioru konicowego robét systemow teletechnicznych Wykonawea winien przediozy¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje techniczne powykonawcze opieczetowane i poswiadczona za zgodnos¢ z wykonawstwem
przez osobe uprawniona do wykonywania rabot:
- deklaracje zgodnosci. atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego
kierownika robot;
- karty gwarancyjne, DTR-ki;
- os$wiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru;
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami przepisami
oraz posiadana wiedza techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ probnego zalaczenia pod napigcie urzadzen i instalacji oraz nastepujacych prob i
pomiarow:
- Sprawdzenie ciaglosci zyl przewodow (rezystancja),
- Sprawdzenie rezystancji izolacji,
- Sprawdzenie poprawnosci polaczen,
- Pomiar rezystancji izolacji obwodow,
- Pomiary tacz $wiattowodowych i kanalow logicznych okablowania strukturalnego
- Sprawdzenia dzialania systemu telewizji dozorowej CCTV
- Sprawdzenie dzialania instalacji RTV
- Sprawdzenia dzialania instalacji oddymiania OD
- Sprawdzenie sygnalizowania stanow alarmowych w/w systemow
- Sprawdzenie sygnalizowania uszkodzen w/w systemow
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow:
- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone raporty w
ustalony w PZJ sposob,
- Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium,
- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badai i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identy fikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

Uwaga:

W dokumentacji projektowej zostaly wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materialow czy produkiow
lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3 i 30 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwiazan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania materialow (wyrobow) réwnowaznych w stosunku do materiatow (wyrobow)
okreslonych w dokumentacji projektowej, a w przypadku powolywania si¢ na rozwiazania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest do wypehienia wymogu wynikajacego z art. 30
ust. 5 ustaw, tj. musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty. aprobaty techniczne i inne dokumenty dopuszczajace dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz
pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie rownowazne.



