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1 Gazy Medyczne
1.1 Instalacja gazów medycznych CPV 241115000

1
d.1.1

KNR 2-15
0601-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

2
d.1.1

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

3
d.1.1

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

4
d.1.1

KNR 2-15
0601-04

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

5
d.1.1

KNR 2-15
0601-05

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1.1

KNR 2-15
0606-03
analogia

Złączki miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych szt.

350 szt. 350.000
RAZEM 350.000

7
d.1.1

KNR 2-15
0634-04
analogia

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych szt.

1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000

8
d.1.1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

9
d.1.1

 Kalkulacja
własna

S-05.8 Naklejki identyfikacyjne na przewody gazów medycznych szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

10
d.1.1 kalk. własna

Strefowe zespoły kontrolne SZI-3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.1 wycena indy-

widualna

sygnalizacja alarmowa kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.1

KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

13
d.1.1

KNR 2-15
0613-01
wycena indy-
widualna

Podejścia do paneli naściennych gazów medycznych kpl.

35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000

14
d.1.1

KNR 2-15
0608-04

Zawory odcinające kulowe o śr. 10 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach
gazów medycznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.1

KNR 2-15
0608-06

Zawory odcinające kulowe o śr. 18 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach
gazów medycznych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1.1

KNR 2-15
0608-06

Zawory odcinające kulowe o śr. 22 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach
gazów medycznych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.1

KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa - odcinki 30 m

odc.30
m

25 odc.30
m

25.000

RAZEM 25.000
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18
d.1.1

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie. Próba krzyżowa i czystości.

pkt.pob
.

42 pkt.pob
.

42.000

RAZEM 42.000
19

d.1.1
KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie. Próba szelności zaworów.

pkt.pob
.

42 pkt.pob
.

42.000

RAZEM 42.000
20

d.1.1
KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie. Próba tożsamości gazu.

pkt.pob
.

42 pkt.pob
.

42.000

RAZEM 42.000
21

d.1.1
KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie. próba na obecność zanieczyszczeń.

pkt.pob
.

42 pkt.pob
.

42.000

RAZEM 42.000
22

d.1.1
KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m - próba szczelności z armaturą.

odc.30
m

25 odc.30
m

25.000

RAZEM 25.000
1.2 Roboty towarzyszące przy robotach instalacji gazów medycznych CPV 241115000
23

d.1.2
KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

24
d.1.2

KNR-W 5-08
0302-02

p/z Obszdzenie w ścianie puszek punktów poboru gazów. szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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