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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Dobudowa  windy  zewnętrznej  przystosowanej  do  przewozu  osób  
niepełnosprawnych  do  budynku  Przychodni  Specjalistycznej  SP ZOZ w  Parczewie. 
 
I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z  dobudową  windy  zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  
Parczewie. 
1.2 Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3 Zakres robót objętych S.S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
powyższego budynku i przekazaniem go do użytkowania. 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z określeniami w obowiązujących Polskich Normach i S.T. WO.OO.OO „Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami  
i przepisami prawa. 
 
II. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach oraz 
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentów. 
Do wykonania robót konstrukcyjnych należy stosować materiały wskazane przez projektanta w 
Dokumentacji Projektowej , posiadające aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie 
2.2 Beton 
Beton zwykły klasy B15   powinien być zgodny z wymaganiami norm  PN-EN 206-1 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
2.3 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.4  Bloczki z gazobetonu  
Bloczki z gazobetonu do murowania ścian wykonywać odm. M600 kl. B 4.0 , B5.0  
na zapr. c-w m-ki 2 MPa wg PN BN-84/6745-01 
2.4.1 Cegła ceramiczna pełna powinna odpowiadać warunkom normy PN-75/B-12001  -  Cegła 
pełna wypalana z gliny – zwykła 
2.4.2   Betonowe  pustaki  szalunkowe wg. PN-B-03002 
2.5  Cement 
Cement użyty do zapraw winien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501 
2.6 Izolacje przeciwwilgociowe  
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne  ITB.  
2.7  Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczną na stal 34GS oraz St0S  
2.7.1  Stal profilowa  
Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadać aprobatę techniczną ITB oraz 
certyfikat zgodności od producenta materiałów hutniczych  
2.8. Składowanie materiałów : 
2.8.1. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego a ten zaś najbliżej 
przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno  być równe, utwardzone, z 
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odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru. 
2.8.2. Cement 
Cement powinien być przechowywany w workach. Składowanie cementu w workach wykonawca 
powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą . Składowany cement musi być 
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 
2.8.3. Dostawy doraźne bez składowania  
Ze względu na fakt , że przy robotach konstrukcyjnych związanych z budową obiektu występuje  zakres 
robót do wykonania których będzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty fundamentowe , 
murowe, nadproża,  podciągi ) można roboty zorganizować tak aby niewielkie ilości kruszywa i cementu 
dowozić na budowę bezpośrednio w momencie wykonywania betonu i zaprawy i wówczas nie 
organizować składowisk na kruszywo i cement wg p. 2.8.1 i 2.8.2 . Zasadnicze zużycie betonu 
przewiduje się za pomocą dostaw betonu od producenta w gruszkach bezpośrednio w momencie 
betonowania.  
2.8.4 Składowanie elementów drewnianych  
Potrzebne do robót pomocniczych (szalunki, stemple) należy składować posortowane profilami 
z miejscu zapewniającym ich najłatwiejszą dostępność oraz najkrótszą drogę transportu do 
miejsca użycia w wykopie. 
2.8.5 Składowanie elementów stalowych  
Potrzebne do budowy  zbrojenie należy zamówić w warsztatach konstrukcji stalowych i przywieźć na 
budowę w takim momencie , kiedy będzie przygotowana powierzchnia składowiska stali. Składowisko 
stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej do żelbetu oraz osobno dla profili hutniczych.  
Ze względu na stosunkowo niewielkie ilości profili hutniczych należy dowozić je bezpośrednio na 
montaż lub zapewnić niewielkie składowisko w pomieszczeniach magazynowych. 
 
III. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
      -       piła do cięcia  betonu i młoty udarowe 

- gumówka elektryczna  
- piła spalinowa ręczna 
- zagęszczarki spalinowe o zróżnicowanym ciężarze od 60 do ponad 200 kG 
- szpadle , łopaty , sztychówki i taczki do transportu urobku z wykopów    

3.3. Sprzęt do robót montażowych 
Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych : 

- spawarka 
- wciągarka mechaniczna 
- drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robót montażowych związanych z wykonywaniem 

szalunków i stemplowań stropów i belek stropowych.  
- sprzęt do przekuć i przewiertów przez mury w przypadku murów o grubości powyżej 51 cm 

potrzebna jest wiertnica.  
- deskowania  przestawne do betonowania konstrukcji monolitycznych 
- elektronarzędzia niezbędne do robót wykończeniowych płyta GKF na profilu AL oraz układanie 

gresu.  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonania robót. 
 
IV. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 
również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 
muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 
4.2. Transport kruszywa do betonu i zapraw  
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Kruszywa użyte do betonu i zapraw mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość  dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
4.3. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu  w workach – samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. 
4.4. Transport elementów drewnianych i stalowych 
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 
gwarantującej ich właściwe wykorzystanie. 
 
V. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

kod CPV  45100000-8 
5.1.1 Roboty wstępne – zakres  

Zakres robót rozbiórkowych wg. p. 5.1.5 
5.1.2   Materiały  

Nie występują  
5.1.3 Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować  następującym 
sprzętem : 
młot udarowy , kilofy . łopaty , szpadle , taczki  

5.1.4 Transport  
Transport urobku w postaci gruzu i innych elementów przewozić taczkami bezpośrednio na 
środki transportu samochodowego. 

5.1.5 WYKONANIE ROBÓT   
1. Wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych; 
2. Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz zaplecze budowy; 
3. Zaplanować terminowo i uzgodnić zajęcie chodnika i  ulicy  na czas wykopów i wykonania 

robót  budowlanych. Roboty przygotowawcze w tym przypadku to zdjęcie  warstw  
ziemnych  od  strony  Pd.- Wsch.  budynku, zerwanie chodnika z  kostki, zabezpieczenie 
terenu .   

5.1.5.1  Roboty pomiarowe  
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonywaniem  dobudowy dźwigu, 

kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty wysokościowe przez sprawdzenie czy 
posadzka piwnic stanowi jeden poziom od którego rozpocząć należy wykop. 

5.1.5.2 Roboty  rozbiórkowe  
Przed przystąpieniem do wykonania  robót budowlanych należy zerwać chodnik z kostki 
betonowej  i  wykonać  wykopy.   
W związku z powyższym wykonawca robót powinien wcześniej przewidzieć terminowo zajęcie 
chodnika lub jego części i uzgodnić to ze  Szpitalem.   

 
5.2   ROBOTY ZIEMNE 

  Kod PVC  45111200-1 
5.2.1 Wstęp   

Wymagania techniczne dotyczą wykonania robót ziemnych związanych z  dobudową  windy  
zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie. 

5.2.1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów pod  wykonanie nowych fundamentów  związanych z  dobudową  
windy  zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie. 

5.2.1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych   w p.5.2.5  

5.2.1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod    fundamenty 
obiektu jak w p. 5.2.1.1 

5.2.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
5.2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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5.2.2 Materiały  
Nie występują  

5.2.3 Sprzęt  
koparki, łopaty , sztychówki , kilofy , taczki , ładowarki , oraz samochody wywrotki.   

5.2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2.3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
 Wykop pod fundamenty 
Do wykonywania wykopów ręcznych  wykonawca powinien zabezpieczyć sprzęt jak w p. 5.2.3  

5.2.4 Transport  urobku 
5.2.4.1 Wydobywanie gruntu  

Odkopanie  budynku  od  strony  Pd.-Wsch.  i  wykop  szerokoprzestrzenny  pod  fundamenty 
należy  wykonać  sprzętem  zmechanizowanym  np.  koparkami.  Wykopy  bezpośrednio pod  
fundamenty  należy wykonać ręcznie z  wywiezieniem  gruntu taczkami poza budynek. Grunt  
ładować na środki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalone przez wystąpienie inwestora 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Miejskim.  

5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu 
Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu należy  zastosować  sprzęt  zmechanizowany  i taczki, 
których ilość należy dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do  
możliwości i ilości środków transportowych. 

5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane 
   pojazdy  samochodowe: 
2. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, 
bocznym, 
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy  
dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do: 
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
- warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 

5.2.5 Zasady wykonywania wykopów  
5.2.5.1 Wymagania podstawowe 

1. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu,  

5.2.5.2 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
1. Wykonywanie wykopów w gruntach  powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża pod fundament. 

5.2.5.3 Dokładność wykonania wykopów 
1.   Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie  
      powinny być określone w dokumentacji technicznej  
 2.  Jeżeli projekt nie stanowi  inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 

0,02%  -  dla spadków terenu, 
± 5 cm  -  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
± 5 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
± 10%  -  w nachyleniu skarp 

5.2.5.4  KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
1. Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz głębokość) 
2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony będzie na 

gruncie rodzimym) 
3. Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny 

inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
5.2.5.5 Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) 

1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
wykonanych robót w stosunku do dokumentacji technicznej  

2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 
być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
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5.2.5.6  Normy 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi, obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej  
PN-86/B-02480  -  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452  -  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481  -  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050  -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
                               wykonywania i badania przy odbiorze 
BN-77/B-08931-12  -  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B – 06050/1999 -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 

5.3. ROBOTY  FUNDAMENTOWE  
 KOD CPV  45262210 – 6  
 KOD CPV  45111250 –56  
5.3.1 Wstęp  

 Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót fundamentowych. 
5.3.1.1  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie  fundamentów pod  windę przy  dobudowie  
windy  zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie. 

5.3.1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  w p.5.3.5  

5.3.1.3  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  fundamentów związanych z  
dobudową  windy  zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  
Parczewie. 

5.3.1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi 
w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

5.3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.3.2 Materiały  
Beton B-15 , pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały do izolacji przeciwwilgociowej,  
drut wiązałkowy , blaty szalunkowe  

5.3.3 Sprzęt  
5.3.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.3.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

łopaty , klucz do związywania prętów drutem , taczki , deski do pokonania różnić poziomów 
taczki do transportu betonu , wibrator wgłębny , klucze i śruby do łączenia blatów 
szalunkowych.  

5.3.4 Transport   
Transport betonu zakłada się pompą bezpośrednio z gruszki do miejsca betonowania w wykopie  
zaś transport stali zbrojeniowej ze względu na jej niewielką ilość należy wykonywać ręcznie . 

5.3.5 WYKONYWANIE ROBÓT  
5.3.5.1 Dokumentacja techniczno-robocza 

1. Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty fundamentowe  
powinny być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża oraz występujących w 
miejscu posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych. po wykonaniu wykopów a przed 
rozpoczęciem robót  fundamentowych wykonawca robót powinien wezwać na budowę 
uprawnionego geologa celem wykonania odbioru wykopu  i sprawdzenia rzeczywistych 
parametrów geotechnicznych podłoża z przyjętymi w projekcie. 

5.3.5.2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów 
1. Projektowany fundament w postaci bloku fundamentowego, wykonywany jako betonowy 
monolityczne, który  powinien  przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnia podstawy.  
2. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa 
budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń. 
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3. Istniejące  przyłącze  kanalizacyjne  przebiegające  pod  windą  należy  przebudować  i  
założyć  rurę  ochronną  zgodnie z  projektem  branży sanitarnej.  Po  wykonaniu  wykopu  
należy  rozważyć  możliwość  ewentualnego  przełożenia  przyłącza  kanalizacyjnego  poza 
obrys  szachtu  windowego. 
3. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada 
założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej.  

5.3.5.3 Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton 

5.3.5.4 Odbiór  wykopów 
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 

uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy. 
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed 

ułożeniem chudego betonu  
3. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 

5.3.5.5 Wykonanie robót  
Po odebraniu  wykopów wykonać podkład z chudego betonu i izolację p.wilgociową  a następnie 
układać płytę  fundamentowa  z  betonu  B-15.  

5.3.5.6  Odbiór fundamentów 
1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu  
       posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczną, prawidłowości wykonania związanych z     
      fundamentowaniem robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru    
      powinny być zapisane w protokołach  robót zanikających. 
2.    Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być większe niż 5 cm. 
3.    Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2   
       cm. Przy fundamentach służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz    
      elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą być większe niż 0,5 cm. 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej  

 
5.4 ROBOTY BETONOWE  
 KOD CPV  45262300 – 4 
 KOD CPV  45262311 – 4 
5.4.1 Wstęp  

 Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich 
5.4.1.2  Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   wymagania   

wykonania i odbioru przy robotach betonowych związanych z dobudową  windy  zewnętrznej  
do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie. 

5.4.1.3  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania dobudowy  windy  zewnętrznej  
do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie  wg. p. 1.1 

5.4.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  
             przepisami podanymi w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.4.2     Materiały  

Beton B15 , pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały izolacyjne   
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający , drut wiązałkowy , blaty 
szalunkowe  

5.4.3 Sprzęt  
5.4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.4.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

łopaty , klucz do związywania prętów drutem , taczki , deski do pokonania różnić poziomów 
taczki do transportu betonu , wibrator wgłębny , klucze i śruby do łączenia blatów 
szalunkowych, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunków 

5.4.4 Transport   
Transport betonu zakłada  się pompą z gruszki . 
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5.4.5 WYKONYWANIE ROBÓT BETONIARSKICH  
5.4.5.1  MIESZANKI BETONOWE I BETONY 
5.4.5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i 
betonów: zwykłych, piaskowych, w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych 
mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji 
świeżego betonu. 

5.4.5.3  Zakres stosowania 
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa  użyteczności publicznej i przemysłowego oraz innych 
obiektów o zbliżonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotyczą one betonów 
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, energetycznym i w 
innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych. 

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna 
1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
normom państwowym lub certyfikatom, na które producent danego składnika wystawił zaświadczenie 
o jakości. 

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory 
roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a projektantem. 

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania odmiennej 
receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz dołączona 
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane 
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był prowadzony. 

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poniżej + 5oC i powyżej + 25oC. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku 
betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy. 

7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna być 
opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i układania 
mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji. 

5.4.5.5  Domieszki i dodatki 
1. Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki 

betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę 
właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają 
wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną 
placówkę naukowo-badawczą. 

2. Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków 
należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie. 

3. Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. 
Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową. 

4. Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 
określonymi przez producenta. 

5. Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego 
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki 
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej urabialności 
niż beton kontrolny, 

6. Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w 
celu: 

- uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze 
normalnej, jak i przy obróbce cieplnej, 

- uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej, 
- zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej 

Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik 
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem 
skurczu i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju 
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domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metodą 
zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej  -15oC. 
Dozowanie tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem.  

8. Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie znajdują zastosowanie do: 
- betonu towarowego transportowanego na znaczne odległości 

5.4.5.6  Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
5.4.5.6.1 Przygotowanie do układania  mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 
i deskowanie formujące kanały, przepony itd. 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
5.4.5.6.2  Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych  części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek betonowych,  
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
5.4.5.6.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 

być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora 
(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 

5.4.5.6.4 Układanie mieszanki betonowej w  ścianach. 
1. Ściany  powinny  być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 

przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. przy zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami. 

2. Ściany  o  grubości  poniżej  15 cm, jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się 
zbrojeniem  powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy 
jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów 
wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 

3. Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 
mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

5.4.5.6.4  Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej 

niż po upływie 1-2 godz od chwili zabetonowania ścian. 
2. Układanie mieszanki betonowej w podciągach , płytach stropowych i dachowych itp. powinno 

być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

5.4.5.7 Przerwy w betonowaniu 
1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w belkach i podciągach  -  w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
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                                 -      w słupach  -  w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach  -  w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą 
w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45o. W słupach i belkach powierzchnia betonu 
w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach  -  
do ich powierzchni. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i 
przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
6. Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających 
na jakość konstrukcji. jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20oC, czas trwania 
przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

7. przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 

5.4.5.8 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
5.4.5.8.1  Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
-   7 dni  -  przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni  -  przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz od chwili 

jego ułożenia, 
- przy temp. +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzień i 

co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temp poniżej +5oC betonu nie należy polewać 
- nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 

1. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

2. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 
przewidzianych planem kontroli. 

5.4.5.9 Dokumentacja z kontroli jakości betonu 
1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. 
2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, 

licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 
powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
       do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
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- okres w którym wyprodukowano dana partię betonu 
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej  

 
5.4.5.10 Normy, opracowania pomocnicze 

[ 1 ] Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
ITB Warszawa 1988 

 PN-80/B-01800  -  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
                                             betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
 PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości  
 PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.  
 PN-EN 206-1/2003 Beton zwykły i lekki.  
 PN-EN 1008/2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek   
 PN-86/B-06712  -  Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-30000/1990  -  Cement portlandzki 
 PN-88/B-30001  -  Cement portlandzki z dodatkami 
 PN-82/H-93215  -  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-B-06712/A1/1997  -  Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie. 
 
5.5  ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 
 KOD  PVC  45262310 – 7 
5.5.1 Wstęp  

       Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów  betonowych 
5.5.1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   wymagania   
wykonania i odbioru przy robotach zbrojarskich  związanych  z dobudową  windy  zewnętrznej  
do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie.  

5.5.1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  w p.5.5.5  

5.5.1.3  Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg. p. 1.1 

5.5.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  
             przepisami podanymi w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.5.2 Materiały  

walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( 34GS)  i gładka St3SX oraz St0S , drut 
wiązałkowy , podkładki normowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia.  

5.5.3 Sprzęt  
klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali , giętarki ręczne oraz giętarki na stołach, 
zgrzewarki    

5.5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.5.4 Transport   
Transport za pomocą dźwigów przyściennych.   

5.5.5   WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH.  
5.5.5.1  Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji 

1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w 
świetle powinny być nie mniejsze niż: 
- 20 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie 
mniej niż średnica nominalna grubego pręta. 
- 50 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 
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2. Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna wynosić 
30 mm i nie mniej niż średnica pręta. 

3. Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty 
powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy prętami 
poszczególnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej niż średnica pręta. 

5.5.5.2    Kotwienie prętów zbrojenia i siatek 
1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 

pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 
poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego 
(garbowego). 

2. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej 
znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 

3. Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 
haków podana jest w PN-99/B-03264. 

4. Podstawowa długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadki: 
a. kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od 

górnej powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy. 
5. Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji 

obliczonych na obciążenie wielokrotnie zmienne. 
5.5.5.3    Zasady łączenia prętów zbrojenia 
5.5.5.3.1 Zasady ogólne 

1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, 
odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie 
prętów na zakład wg p. 4.5.4.2.. 

2. Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego 
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego). 

3. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których 
nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

5.5.5.3.2  Połączenia na zakład 
1. Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 
2. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, których 

cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. 
3. Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do 

wymaganego na odcinku elementu. 
4. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN-

93/B-03264. 
5. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w 

PN-99/B-03264. 
6. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 
7. Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut wiązałkowy goły 

żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być  zastąpiony odpowiednimi 
spinaczami. 

5.5.5.3.3   Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów 
1. Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonywać z odcinków prętów o 

średnicy d ≥ 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III. 
2. Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w których stosunek 

mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi  nie mniej niż 0,8, pod warunkiem 
osiowego wykonania połączenia. 

3. Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robót 
spawalniczych. 

4. Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów zgrzewanych 
doczołowo może być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez zgrzewania. 

5.5.5.3.4   Połączenia spawane prętów 
1. Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego. 
2. Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym i 

przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych. 
3. Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej niż 0oC. Stanowisko 

spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych. 
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4. Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinny być 
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 

5. Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w zależności od 
gatunku stali. 

6. Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć 
przed spawaniem przez 2h w temp 250oC. 

7. Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 
graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na krawędzi 
spoiny. 

8. W przypadku łączenia prętów ze stali klasy A-II, A-III i A-IIIN z prętami ze stali klasy A-I i A-0 
lub z blachami węzłowymi należy stosować elektrody odpowiednie dla stali wyższych klas. 

9. Nakładki w złączu mogą być z prętów okrągłych lub kątowników. Powierzchnia nakładek 
powinna być większa o 30% od powierzchni przekroju łączonych prętów, a średnica prętów 
nakładek  -  nie mniejsza niż ½ średnicy łączonych prętów. 

10. Obliczeniową wytrzymałość stali zbrojeniowej łączonej za pomocą spawania przy obciążeniach 
wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych należy przyjmować w sposób określony w normach 
państwowych. 

11. Pręty ze stali klasy A-III i A-IIIN nie mogą być łączone za pomocą spawania przy obciążeniach 
wielokrotnie zmiennych i dynamicznych. 

5.5.5.4  Kontrola jakości 
1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom 
      podanym w normach państwowych, a w przypadku braku takich norm  -  w 
      świadectwach ITB. 
2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno  

być dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 
3. Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 

materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz 
prostolinijność prętów. 

4. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadaącej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny  mieścić się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 2 m długości pręta. 

5. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

a. nie ma zaświadczenia o jakości stali, 
b. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
c. stal pęka przy gięciu. 

 5.5.5.5  Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych 
1. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i 

strzemiona w konstrukcjach z betonu ; 
2. Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 

konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z 
betonu. Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze. 

3. W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. 
4. W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia 

ze stali podanych w PN-99/B-03264. 
5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, 

wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze stali St3S lub St3SY. 
5.5.6  Transport zbrojenia 

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być 
przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez 
uszkodzeń i deformacji. 

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 
3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem. 
4. Szkielety zbrojeniowe nie występują  
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5.5.7   Montaż zbrojenia 
5.5.7.1  Ogólne zasady montażu 

1. Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 

3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie i wg PN-EN-206-1/2003. 
5.5.7.2    Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 

2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

3. Montaż  zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 

5.5.8     Kontrola wykonania i montażu zbrojenia  -  wymagania ogólne 
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno  być poddane kontroli  
      przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a. oględziny, 
b. badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c. badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
d. badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
e. sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 
f. badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

5.5.8.1  Kontrola montażu zbrojenia 
1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

a) sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 
b) zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 
c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w     
    projekcie, 
d) sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 

5.5.8.2       Dokumentacja z odbioru i ocena jakości 
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny  być 

podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 
stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania. 

2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 
a. protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
b. odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym. 
3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

      Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej  
 
5.5.9       Normy 
PN-EN – 206-1/2003  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-89/H-84020          Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-89/H-84023          Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-78/M-69710         Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych 
PN-78/M-69720         Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
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5.6         ROBOTY  MUROWE  
 KOD PVC  45262520 –  2  
 KOD PVC  45262522 – 6 
 KOD PVC  45262620 – 3 
 
5.6.1 Wstęp  

       Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót murowych. 
5.6.1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych związanych  z dobudową  windy  zewnętrznej  do  
budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie.  

5.6.1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  w p.5.6.5  

5.6.1.3  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych  
wg. p. 1.1 

5.6.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  
             przepisami podanymi w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.6.2 Materiały  

Bloczki  gazobetonu , zaprawa murarska marki M5, betonowe pustaki  szalunkowe.  
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać certyfikaty 
zgodności. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz  

      wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom   podanym w normie 
państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych. 

5.6.3 Sprzęt  
5.6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.6.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Drobny sprzęt murarski , elektronarzędzia , piła elektryczna , szlifierki , tarcze do cięcia 
ceramiki  

5.6.4 Transport   
Transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny. 

5.6.5 WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
5.6.5.1  Warunki przystąpienia do robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i  
        fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi  
        wykonania i odbioru robót. 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian fundamentowych. 
5.6.5.2  Ogólne zasady wykonywania murów 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 
itp. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i 
nakrycia go dachem. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 
4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
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konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 
należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

4. Należy zadbać o to, aby powierzchnia na której będzie spoczywać ściana fundamentowa była 
równa i wypoziomowana, co ułatwi nam w znacznym stopniu ułożenie pierwszej warstwy 
pustaków szalunkowych. Układanie pustaków należy rozpocząć od naroży pamiętając o tym, że 
o ile długości poszczególnych ścian są wielokrotnością 25cm., to wykorzystanie pustaków 
połówkowych i końcowych umożliwi nam budowanie bez potrzeby cięcia elementów pełno 
wymiarowych. Pustaki powinny być układane bez zaprawy (na sucho) na wysokość 3-4 warstw, 
pamiętając o stałej kontroli poziomu i wysokości układanej warstwy. 
Wypełnianie betonem  
Beton jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość fundamentu, dlatego powinien 
mieć klasę min. C15 i odpowiednią konsystencję: nie może być zbyt suchy, ani też na tyle 
wilgotny, aby groziło to jego wyciekaniu z łączeń pustaków. Podczas betonowania należy 
zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie pustaka szczególnie w okolicach naroży lub załamań 
ściany, a użycie wibratora wężowego lub zwykłe zagęszczenie ręczne znacznie poprawi 
parametry betonu. W przypadku wznoszenia ścian ponad 1m (4 warstwy), czynność układania 
pustaków powtarzamy, a zalewanie betonem może nastąpić, gdy poprzednie wypełnienie 
osiągnęło konsystencję gęsto plastyczną , zwykle odbywa się to w sposób ciągły. 

5. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych. Izolację tę wykonać wg. 5.3.5. 

6. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
7. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 

kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0oC. 
8. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp 

poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
zimowym Wyd ITB 1987r. 

9. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

10. W trakcie wznoszenia murów projektowanych  należy otwory w nich przesklepić nadprożami 
prefabrykowanymi typu L19 . 

11. W  trakcie  wznoszenia  murów  szachtu windowego na  ścianie  frontowej  w  poz. wieńca  
założyć  belkę  stalowa  z  profilu  gorącowalcowanego  - ceownik [140  w  celu  zamocowania  
szklanej fasady  frontowej.  Do  ceownika  spawać zbrojenie  wieńca. 

5.6.5.3 Odbiory robót murowych 
5.6.5.3.1  Podstawa odbioru robót murowych 

1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy, 
b)  zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 

odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2.       Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót   
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

5.6.5.3.2 Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z  
                  betonu komórkowego oraz z cegły silikatowej.  

1. Mury wymienione powyżej powinny  być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych 
wykonania robót. 

2. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów  murów z cegły, pustaków ceramicznych i 
bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych 
norm. 

3. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 
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4. Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.. 
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

       5.6.5.3.3   Ocena wyników badań po odbiorze 
1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami 

technicznymi”, to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
2. W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi 

”Warunkami technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa 
od postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i 
na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające 
b,ezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

5.7   MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE   ŻELBETOWE 
KOD CPV   45262300 – 4  
KOD CPV   45262310 – 7 
KOD CPV   45262311 – 4  
  

5.7.1 Wstęp  
 Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót   związanych  z dobudową  windy  
zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie.   

5.7.1.2 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót monolitycznych konstrukcji żelbetowych związanych z  dobudową  
windy  zewnętrznej  do  budynku  Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ  w  Parczewie.  

5.7.1.3  Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania monolitycznych konstrukcji 
żelbetowych w  budynku  wg. p. 1.1 

5.7.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  
             przepisami podanymi w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.7.2  Materiały  

cement , kruszywo piasek , dodatki do betonów , może być też jako materiał gotowa mieszanka 
beton owa zamawiana u producenta betonów .Do przygotowania betonu można stosować każdą 
wodę zdatną do picia oraz  

      wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom     
      podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 

Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych oraz wód zawierających cukier. 
Stal należy stosować jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.  

5.7.3  Sprzęt  
5.7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.7.3.2 Sprzęt do wykonywania konstrukcji monolitycznych z betonu 

sprzęt do cięcia i obróbki stali , elektronarzędzia , piła elektryczna , szlifierki , tarcze do cięcia 
ceramiki oraz sprzęt jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.  

5.7.4 Transport   
Transport betonu – pompa do miejsca betonowania , stal w szkieletach lub w gotowych siatkach 
należy przewidzieć transport za pomocą wyciągu przyściennego 

5.7.5   WYKONYWANIE  ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem 

1. Grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być równa co 
najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż; 

- 10 mm  -  w płytach,  
- 20 mm  -  w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm, 
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- 10 mm  -  dla strzemion i prętów montażowych. 
2. We wszystkich przypadkach grubość otulania powinna być jednak nie mniejsza niż wymagana 

przepisami przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej lub klasy ochrony 
antykorozyjnej. 

3. Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów pożarowych lub antykorozyjnych, 
należy zwiększyć o; 

- 5 mm  -  dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów 
atmosferycznych, zagłębionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujących się w 
pomieszczeniach o stałej wilgotności większej niż 75%, 

- 10 mm  -  dla konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą. 
2. Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy przyjmować nie 

mniejszą niż 50 mm, z tym że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej z 
betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć do 
70 mm. 

3. Grubość otulenia zbrojenia ze względu na agresję chemiczna powinna być określona w 
projekcie. 

4. Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez zastosowanie 
specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek dystansowych kawałków 
prętów zbrojeniowych jest niedopuszczalne. 

5.7.5.2  Rozdeskowanie i obciążenie zabetonowanych konstrukcji 
1. Rozdeskowanie konstrukcji powinno  być dokonywane w terminach gwarantujących osiągniecie 

przez beton projektowanej wytrzymałości. 
2. Obciążenie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie środki transportu i przygotowywanie 

deskowania następnej kondygnacji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, że odkształcenie zabetonowanej konstrukcji 
lub elementu nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

3. Stwierdzenie osiągnięcia przez beton wymienionej wytrzymałości powinno być dokonane przez 
upoważnione laboratorium badawcze na próbkach betonowych pobranych w chwili betonowania 
danego fragmentu obiektu 

4. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymałości betonu co najmniej  
3 MPa może odbywać się lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem ułożenia na betonie kładek  
lub torów z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. 

5. Ciężki ruch komunikacyjny (np. maszyn do układania betonu, wózków do przewożenia masy 
betonowej)powinien się odbywać dopiero po osiągnięciu przez beton w danym fragmencie 
obiektu pełnej wytrzymałości przewidzianej w projekcie. 

5.7.5.3  Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 
5.7.5.3.1  Zakres badań 

1. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji 

2. Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; wyniki odbiorów 
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle 
odbioru częściowego (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 

5.7.5.3.2  Badanie materiałów 
1. Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 
świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

2. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

3. Badanie beton ów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 2 dla betonów zwykłych. 
W przypadku betonów specjalnych należy dodatkowo uwzględnić wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości betonu. 

5.7.5.3.3  Badanie deskowań i rusztowań 
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 

pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
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2. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one 
na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

3. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

5.7.5.3.4    Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 
1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z dokumentacja techniczną powinno 

być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań prętów 

oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie 
betonowania. 

2. Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać ocenę jakości 
robót zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania. 

5.7.5.4 Odbiór końcowy 
5.7.5.4.1 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 
dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,. 
- protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
- protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
5.7.5.4.2  Badanie konstrukcji 

1. Niezależnie od badań wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 
sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 
pomiarów, 

- jakość beton u pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni beton u lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań, 

- prawidłowość wykonanych robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 
izolacji itp. 

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu. 

3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 
5.7.5.4.3  Ocena wykonanych konstrukcji 

1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. w przypadku gdy chociaż jedno z 
badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno  być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

4. konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna  być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań. 
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Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej  

Normy 
 PN-EN – 206-1/2003  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-89/H-84020          Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
 PN-89/H-84023          Stal określonego zastosowania. Gatunki 
 PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-82/H-93215          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-78/M-69710        Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych 
 PN-78/M-69720         Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 

 
5.8 ROBOTY  MONTAŻOWE  DŹWIGU 
5.8.1 Wstęp  

       Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: montażu  dźwigu. 
5.8.1.1 Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   
 wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dźwigu.  

5.8.1.3  Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument   
 przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  
 w p.5.5.5  

5.8.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  
             przepisami podanymi w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.8.2  Materiały  

Materiały ze względu na specyfikę konstrukcji dźwigowych wg specyfikacji własnych dostawcy 
dźwigu. 

5.8.3 Sprzęt  
5.8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.8.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt ze względu na specyfikę konstrukcji dźwigowych wg specyfikacji własnych dostawcy 
dźwigu. 

5.8.4 Transport   
Transport ze względu na specyfikę konstrukcji dźwigowych wg specyfikacji własnych dostawcy 
dźwigu. 

5.8.5 Wykonywanie robót  
5.8.5.1 Montaż jak i wszystkie odbiory winny odbywać się wg własnej  

dokumentacji techniczno-ruchowej oraz własnego projektu montażu     
dostawcy dźwigu.  
Dostawca dźwigu zapewnia jego uruchomienie oraz dokonuje odbioru w  
Urzędzie Dozoru Technicznego. 

5.8.5.1 Wymagania przy wykonywaniu obudowy szybu 
1. Przy wykonywaniu obudowy szybu dźwigowego roboty powinny być prowadzone przy 

współpracy i stałej kontroli przez geodezyjny zespół kontrolno-pomiarowy , wielkości 
przesunięć obudowy w pionie i poziomie, a wszelkie błędy powinny być natychmiast 
korygowane. 

- Niedopuszczalne jest w żadnym przypadku przekraczanie określonych w dokumentacji 
projektowej wielkości wymiarów szybu dźwigu i dopuszczalnych odchyłek tych 
wymiarów.  

5.8.5.2 Dopuszczalne wartości odchyłek ścian szybów 
Ustala dostawca dźwigu. 

5.8.5.3 Zasady wykonywania szybów dźwigów 
1. Szyb powinien być oddylatowany od konstrukcji budynku. 
2. Fundament szybu dźwigowego powinien być usytuowany na poziomie zapewniającym 

uzyskanie wymaganej głębokości podszybia. 
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3. Przy wykonywaniu obudowy szybu dźwigu należy ściśle przestrzegać jakości i wytrzymałości 
materiałów elementów konstrukcyjnych przyjętych w projekcie konstrukcji . 

4. Podczas prowadzenia robót ich prawidłowość  powinna być stale kontrolowana za pomocą 
pomiarów geodezyjnych  pionowość konstrukcji z dwóch miejsc ustawienia przyrządów 
pomiarowych  w taki sposób, aby osie ich były nawzajem prostopadłe. Wszelkie stwierdzone 
odchyłki od pionowego usytuowania ścian szachtu należy zaraz korygować. 

5.8.5.4 Wymagania dotyczące odporności ogniowej i bezpieczeństwa 
            przeciwpożarowego 

1. Ściany obudowy szybów dźwigów oraz stropy powinny mieć klasę odporności ogniowej co 
najmniej taką, jaka jest wymagana dla ścian nośnych i stropów budynku, w którym znajduje się 
projektowany szyb dźwigu. 

5.8.5.5 Kontrola wykonywania obudowy szybów 
1. Niezależnie od technologii wykonywania obudowy szybów dźwigów wymagana jest stała 

kontrola geodezyjna dokładności wykonywania, a wyniki tej kontroli i wydane zalecenia 
powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika budowy. Przy kontroli geodezyjnej należy 
zwracać uwagę na pionowe wykonywanie obudowy szybu oraz nieprzekraczalne wartości 
dopuszczalnych odchyłek poszczególnych ścian. 

2. Odbiór wykonanej obudowy szybu, niezależnie od technologii jej wykonania, należy 
wykonywać biorąc za podstawę następujące dokumenty: 

- dokumentacja robocza wykonanej obudowy szybu (montażowa, technologiczna itp.) 
- zaświadczenie o jakości elementów obudowy i protokóły ich odbioru, 
- wyniki badań wytrzymałości betonu i zapraw, 
- protokóły odbioru fundamentów, poszczególnych segmentów itp., 
- dziennik budowy z wynikami kontroli geodezyjnej, 

3. Odbiór obudowy szybu powinien składać się z następujących faz: 
- kontroli formalnej i merytorycznej całości dokumentacji związanej z realizacją 

obudowy szybu, 
- kontroli jakości wykonania obudowy, 
- sporządzenia protokółu końcowego. 

Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej 

5.8.5.6  Normy : 
PN-EN 81.1:93 i PN-EN 81.2:93 dotyczące przystosowania dźwigów do aktualnie  

obowiązujących norm europejskich  
EN 81.2 : 98 Kabiny metalowe z drzwiami otwieranymi ręcznie i automatycznie  
                      otwieranymi oraz nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe  

 
5.9  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV   45111100-9  
5.9.1 Wstęp  
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót  rozbiórkowych związanych z dobudową   windy  
zewnętrznej  do  budynku  Przychodni  specjalistycznej SPZOZ  w  Parczewie..  
5.9.1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych j.w  
5.9.1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument   
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.2.5.5  
5.9.1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu  wykonanie  rozbiórek  występujących  w  obiekcie. 
5.9.2 Materiały   
Dla  robót  rozbiórkowych  materiały  nie  występują. 
5.9.3       Sprzęt 
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.     
5.9.4   Transport 
Transport  materiałów z  rozbiórki  środkami  transportu. Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  
spadaniem  i  przesuwaniem. 
5.9.5  Wykonanie  robót   
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Przez roboty wyburzeniowe należy rozumieć roboty polegające na rozbiórce i wyburzeniu tych 
elementów , które zakwalifikowano  w projekcie  konstrukcji. (wyburzenia fragmentów stropów oraz płyt 
dachowych na otwory   montażowe  oraz  zbędnych  ramp  dostawczych). Roboty wyburzeniowe należy 
przeprowadzić przy użyciu sprzętu udarowego jak młoty pneumatyczne i piły do cięcia betonu oraz stali 
oraz palniki do cięcia stali 
5.9.5.1 Roboty  przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych  należy: 
- teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z  wymogami  BHP; 
- zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną, instalację  teletechniczną  i  wodno – 

kanalizacyjna  oraz  wszelkie  istniejące  uzbrojenie. 
5.9.5.2   Roboty  rozbiórkowe 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r (dz. U. 
Nr 47 poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót  
budowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r. 
2/  Fragmenty stropów  i  ściany rozbierać  ręcznie lub  mechanicznie. Materiał posegregować  i  odnosić  
lub  odwozić na  miejsce  składowania. 
3/  W przypadku prowadzenia robót wyburzeniowych na wyższych kondygnacjach materiał rozbiórkowy 
należy odpowiednio rozdrobnić i spuszczać poza obręb budynku rynnami w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem 
4/ Teren  uporządkować  i  oczyścić  z  resztek  materiałów  rozbiórkowych.   
5.9.5.3 Kontrola  jakości  robót 
Wymagania  dla  robót  rozbiórkowych  podano  w  pkt. VII. 

3.6 Obmiar  robót 
Jednostkami  obmiarowymi  są m3 

3.7  Odbiór  robót 
Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających. 

3.7.1 Uwagi  szczegółowe 
- Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  (elementy więźby  dachowej) do  ponownego  wbudowania  

zakwalifikuje  kier. budowy  z  inwestorem. 
- Ilości  robót  rozbiórkowych  mogą  ulec  zmianie  na  podstawie  decyzji  kierownika  budowy  i  

Inwestora.   
 
6.   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
6.1. CPV 45261214-7   Układanie dachów bitumicznych 
6.1.1. Pokrycie dachu 
61.1.1.1. Podłoże pod pokrycie z papy powinno spełniać wymagania dotyczące: 

- równości powierzchni 
- uformowania styku pokrycia z elementami występującymi ponad powierzchnie pokrycia itp. 

6.1.1.2. Styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad 
powierzchnie dachu powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju. 
6.1.1.3. Przy murach kominowych i elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy 
wykonane odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku 
pochylenia połaci dachowej. 
6.1.1.4. Podłoże z gładzi cementowej powinno mieć grubość nie mniejszą niż 20 mm i być wykonane z 
zaprawy cementowej klasy nie niższej niż 10 MPa, powierzchnia zatarta na ostro packa drewnianą. 
6.1.1.5. Gładź powinna być pielęgnowana przez kilka dni przez polewanie wodą i wysuszona w sposób 
naturalny przez 7-14 dni do uzyskania wilgotności nie większej niż 6%. 
6.1.1.6. Na wysuszoną oraz oczyszczona gładź cementową należy wykonać paroizolację, poprzez 
dwukrotne nałożenie masy asfaltowo-kauczukowej (preparatu gruntującego) na zimno, np.: Cyklolep R, 
w ilości od ok. 1,5 kg/m2, do grubości ok. 1 mm. 
6.1.1.7. Po 24 godzinach od zagruntowania przyklejamy płyty izolacyjne MONROCK MAX Icobit grub. 
10 cm. W tym celu nakładamy klej mechanicznie na podłoże pasmowo za pomocą maszyny do 
dystrybucji kleju (pneumatycznie) lub za pomocą wyciskarki ręcznej. Można też nakładać klej na płytę na 
środku. 
Ilość pasków kleju na 1 m szerokości kleju zależy od strefy dachu. W strefie środkowej klej należy 
nanieść na ok. - 25% powierzchni płyty, w strefie brzegowej – 35%, w strefie narożnej – na ok. 50% 
powierzchni płyty. Po naniesieniu kleju przyklejamy płytę do podłoża. Płytę docisnąć po ok. 15 minutach 
od nałożenia kleju. 
6.1.1.8. Na płyty przeklejamy papę podkładową za pomocą kleju. Następnie nawijamy rólkę papy 
podkładowej i dociskamy po ok. 15 min od nałożenia kleju. Papę podkładową zgrzewamy między sobą 
na zakładkę lub sklejamy na zakładkę klejem KB-MONROCK. 



 25 

6.1.1.9. Zgrzewamy papę wierzchnią do papy podkładowej na całej powierzchni nie wcześniej niż dwie 
doby od przyklejenia papy podkładowej do płyt MONROCK. 
 
6.2. CPV 45261420-4.  Uszczelnianie dachów  -  obróbki blacharskie 
   Obróbki blacharskie powinny być wykonywane  z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. 
6.2.1. Przy dachu o drewnianej więźbie obróbki należy mocować do krokwi lub desek    okapowych, pod 
okapem pokrycia blaszanego. 
6.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych  
6.2.2.1. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu prawidłowości wykonania 
obróbek przy kominach, murach, wywietrzakach, wyłazach, wywiewkach kanalizacyjnych, nasadach 
kominowych itp. 
6.2.2.2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowości wymiarów oraz połączeń 
poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów, spadku podłużnego, 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. 
Należy również sprawdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. 
6.2.2.3. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu prawidłowości wykonania 
obróbek przy kominach, murach, wyłazach, wywiewkach kanalizacyjnych, nasadach kominowych itp. 
6.2.2.4 .Rusztowania. 
   Do wykonania  robót dachowych, elewacyjnych oraz obróbek blacharskich należy zamontować od 
zewnątrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.2.3. NORMY I PRZEPISY 
     AT-15-2940/98  Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa 
     AT-15-2767/2001  Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna 
     AT-15-4215/2001  Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500 
 
6.3. CPV 45421110-8  Instalowanie fasad okiennych 
6.3.1. Okna zewnętrzne  fasady wykonać w konstrukcji aluminiowej jako pojedyncze, szklone szybą 
zespoloną bezpieczną, szkłem reflex Stopsol gr. 4 mm/16 mm/4 mm, w kolorze miodowym,  o 
współczynniku pakietu szyb U = 1,1 W/m2k. 
6.3.2. Obróbki przy oknach i okapniki z blachy stalowej powlekanej. 
6.3.3. Przed wykonaniem elementów okiennych, wymiary projektowe sprawdzić z wielkościami otworów 
na budowie. 
6.3.4. Sposób montażu i wykończenia i okien zgodnie z przyjętym systemem konstrukcyjnym aluminium. 
6.3.5. Elementy fasad montowane w pionowych elementach aluminiowych mocowanych do konstrukcji 
nadproży i belkowieńców stalowych, zgodnie z zasadami wybranego systemu. 
6.3.6. Po zamontowaniu  fasady aluminiowej, szpary w miejscach styku elementów aluminiowych ze 
ścianami wypełnić pianką montażową oraz wykonać obróbki blacharskie. 
6.3.7. Odbiór okien i elementów fasadowych. 
Przy odbiorze wbudowanych okien oraz fasad powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementów z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanych elementów z projektem, 
- stan i wygląd elementów wbudowanych pod kątem równości, pionowości i wypoziomowania, 

braku uszkodzeń, zarysowań elementów aluminiowych bądź zarysowań i pęknięcia szyb. 
6.3.8. NORMY I PRZEPISY 

1. Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemów aluminiowych. 
 

6.4. CPV 45262521-9.  Roboty murarskie w zakresie fasad – ocieplenie budynków 
   Projektowane ściany szybu windowego  należy ocieplić od zewnątrz styropianem PS 15 SE lub FS 15, a 
elewacje  wykończyć w technologii BSO (bezspoinowy system ociepleń), w systemie Baumit lub innym 
równoważnym. 
   Ściany szybu należy ocieplić styropianem gr. 12 cm z założeniem styropianu poniżej terenu, do 
wierzchu ław fundamentowych. Poniżej terenu ocieplenie wykonać ze styropianu ekstrudowanego 
gr. 10 cm. 
   6.4.1. Przygotowanie podłoża. 
   Ściany szybu oczyścić z kurzu oraz luźnej zaprawy, wyrównać i wypełnić spoiny. Ścian nie tynkować. 
Ubytki zaprawy uzupełnić tynkiem lub masą szpachlową Baumit. 
   6.4.2. Materiały użyte do ocieplenia 
6.4.2.1.  Płyty styropianowe samogasnące odmiany  FS 15  M15 o wymiarach  
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500 x 1000  ± 2 mm , odpowiadające wymaganiom normy PN-B-20130;1999 o strukturze zwartej, bez 
kawern między granulkami, krajane z bloków o szorstkich powierzchniach. Krawędzie płyt powinny być 
proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez co najmniej 2 do 6 tygodni od daty 
produkcji. 
6.4.2.2. Tkanina zbrojąca. 
Do powyższej metody docieplenia należy stosować siatkę zbrojeniową z włókna szklanego Baumit. 
Części cokołowe i parterowe najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne należy pokryć podwójną 
warstwą tkaniny do wysokości 2,0 m od poziomu terenu. 
6.4.2.3. Kleje i masy klejące 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy zastosować klej WDVS Kleber, natomiast do 
przyklejania tkaniny zbrojącej do płyt styropianowych masę klejowo-szpachlową Klebe-spachtel systemu 
Baumit. 
6.4.2.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy stosować   łączniki mechaniczne systemu Baumit 
lub inne, posiadające odpowiednie  Świdectwa Dopuszczenia ITB, w ilości 8 szt./m2 ocieplanej ściany wg 
Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4. 
6.4.2.5. Masy tynkarskie 
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ściany należy zastosować podkład gruntujący pod 
tynki mineralne oraz tynk mineralny w kolorze białym. 
6.4.2.6. Kątowniki aluminiowe 
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia naroży pionowych oraz przy ościeżach 
drzwi wejściowych i balkonowych -  z blachy perforowanej gr. 0,5 mm. 
6.4.3. Narzędzia podstawowe 
- szczotki druciane do oczyszczania powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), 
- szpachle i packi metalowe nierdzewne do nakładania mas klejących, 
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do przecinania płyt styropianowych 
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania krawędzi docinanych płyt 

styropianowych oraz do likwidowania nierówności powstałych na przyklejanych płytach, 
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z włókna szklanego lub tkaniny 

polipropylenowej, 
- łaty do sprawdzania płaskości przyklejanego styropianu, 
- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku, 
- żyłka do sprawdzania nierówności ścian, 
6.4.4. Sprzęt 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną wolnoobrotową oraz pojemniki około 40-

60 l do przygotowania masy klejącej, 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem, np. typu PN-20, oraz 

sprężarki np. typu WAN-CF do nakładania masy tynkarskiej, 
- urządzenia transportu pionowego, 
- rusztowania stojakowe stałe lub pomosty ruchome  wieżowe; mogą być stosowane również 

rusztowania wiszące pod warunkiem prowadzenia robót w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem już wykonanych poszczególnych warstw wkładu dociepleniowego. 

6.4.5. Technologia wykonania robót 
6.4.5.1.Kolejność wykonywania robót 

- skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, 
- montaż rusztowań, 
- zdjęcie obróbek blacharskich i innych elementów elewacji utrudniających wykonanie docieplenia, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- przygotowanie masy klejącej i przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie  -  ochronnej zbrojonej 

siatka z włókna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewnętrznej wykończeniowej (po 
wykonaniu obróbek blacharskich) 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- wykończenie elewacji budynku, 
- demontaż rusztowań, 

6.4.5.2. Roboty przygotowawcze 
    1. Rusztowania należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
w przypadku stosowania rusztowań wiszących należy zwiększyć powierzchnię styku rolek 
amortyzatorów ze ściana np. przez osłonięcie ich gąbką.. 
    2. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót dociepleniowych należy: 
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- usunąć obróbki blacharskie elementów elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze względu na 
zwiększoną grubość ścian po dociepleniu, takich jak ościeży okiennych, ścianek kolankowych itp. 
lub ze względu na zużycie lub uszkodzenie, 

- zdemontować wszystkie przymocowane do ścian zewnętrznych elementy, jak tablice informacyjne, 
osprzęt elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp. 

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplania ścian 
należy dokładnie przejrzeć ich powierzchnie, naprawić uszkodzenia, uzupełnić ubytki, dokładnie oczyścić 
szczotkami drucianymi dla oderwania luźnych ziaren i na koniec zmyć wodą z hydrantu. W celu 
sprawdzenia nierówności na powierzchniach ścian należy umocować pionowo linki wykonane na 
narożach budynku i pośrednio co około 80 cm. Linki przywiązuje się do gwoździ wbitych w łaty 
drewniane zamocowane poziomo przy górnej i dolnej (nad cokołem) krawędzi ściany. 
Linki wyznaczające pionową płaszczyznę przy ścianie stanowią układ odniesienia przy wyrównywaniu 
płaszczyzny ścian i przyklejaniu płyt styropianowych. 

4. Przygotowanie masy klejącej. 
   Masę klejącą  przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne za pomocą mieszadła i wiertarki mechanicznej, suchej mieszanki z wodą w stosunku 
wagowym wskazanym przez producenta. 

5. Przygotowanie powierzchni ścian. 
   Przed wykonaniem docieplenia nie należy ścian tynkować. 
Ubytki i nierówności większe niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową lub wyprawą tynkarską 
Baumit. Spoiny pomiędzy bloczkami z belitu mogą pozostać niewyrównane. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. Przyklejanie płyt 
styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu podłoża. 

6. Przyklejanie płyt styropianowych. 
   Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni ścian i wykonaniu robót przygotowawczych można 
przystąpić do przyklejania styropianu. 
Najpierw należy przyciąć płyty styropianowe do wymaganego wymiaru 500x1000 mm, najlepiej za 
pomocą piły tarczowej o drobnych ząbkach lub zaostrzoną tarczą bez zębów, przymocowaną do stołu. 
Niewskazane jest ręczne przycinanie płyt ze względu na pracochłonność i trudność w uzyskaniu 
właściwej jakości krawędzi. 
Przyklejanie styropianu rozpoczyna się od dołu ściany budynku przy rusztowaniach stojących lub z góry 
do dołu przy rusztowaniach wiszących, aby przyklejone płyty nie były narażone na uderzenia i 
uszkodzenia. masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasami, z przerwami 5 
do 10 cm w celu dostępu powietrza do spoin pod styropianem. 
Na pozostałej powierzchni placki o średnicy około 8 cm. 
Pasma nakłada się na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi.  
Na środkowej części płyty należy nałożyć 8-10 placków przy wymiarze płyt: 500 x 1000 mm. 
Po nałożeniu masy klejącej na styropian, płytę styropianową należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i 
docisnąć drewnianą packą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
Równość płaszczyzny sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Nadmiar masy klejącej należy 
usunąć. 
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie lub przemieszczanie płyt po przyklejeniu gdyż obniża to 
przyczepność. Płytę taką należy oderwać, zebrać masę klejącą, nałożyć świeżą warstwę i przykleić 
ponownie. 
Płyty należy układać z zachowaniem mijankowego układu spoin z dopuszczalną szerokością spoin do 2 
mm. 
Nierówności na powierzchni płyt większe od 3 mm należy ściąć lub zeszlifować. Większe szczeliny 
między płytami należy uzupełnić paskami styropianu. 
W celu umożliwienia przymocowania do ściany budynku usuniętych wcześniej tablic, uchwytów do flag 
itp. w odpowiednich miejscach należy przykleić masą klejącą klocki drewniane impregnowane o 
odpowiednich wymiarach i grubości warstwy styropianu. 
Elementy te należy mocować przez  przykręcenie. 
Klocki powinny być umieszczone w ściśle dopasowanych do nich wycięciach w warstwie styropianu, a 
miejsce ich osadzenia należy oznakować przez wbicie gwoździa w środku klocka. 
Oprócz docieplenia ścian konieczne jest wykonanie docieplenia górnej części cokołu do poziomu ok. 20 
cm poniżej stropu nad piwnicami, oraz ścianek attykowych. 
6.4.5.3. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie. 
   Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejanych płyt ciągłą warstwą  
o grubości około 1,6 mm rozpoczynając od góry do dołu ściany, pasmami pionowymi  
o szerokości siatki. Bezpośrednio po nałożeniu masy klejącej należy nakładać siatkę  
z włókna szklanego wciskając ją dokładnie w masę za pomocą packi stalowej nierdzewnej tak, aby siatka 
została całkowicie wciśnięta w masę. 
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Naklejona siatka nie może być sfałdowana i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki 
powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm  
w pionie i poziomie. Wymiary siatki należy tak dobrać, aby można było pokryć nią ościeża okienne i 
drzwiowe na całej ich powierzchni. 
Naroża budynków muszą być oklejone w taki sposób, aby siatka z włókna szklanego  
z jednej strony ściany zachodziła pasem o szerokości co najmniej 15 cm na ścianę  
z drugiej strony naroża. 
W celu wzmocnienia tynku w narożach otworów okiennych i drzwiowych należy  
w tych miejscach wkleić dodatkowo paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. 
Aby zwiększyć odporność warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach 
pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem siatki 
przykleić perforowane kątowniki aluminiowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC. 
6.4.5.4. Wyprawa elewacji. 
   Wyprawę elewacji należy wykonać po całkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatką, czyli po 3 
dniach od chwili naklejenia siatki. 
Wyprawę należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB dla przyjętego rodzaju masy tynkarskiej.  Po 
zakończeniu robót elewacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
dostosowane do grubości docieplonych ścian. 
Muszą one wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i zapewniać szerokość docieplonych ścian.  
6.4.5.5.. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
Do docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować styropian o grubości  
3 cm. 
Całą powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby oraz innych zanieczyszczeń. 
Styropian należy przyklejać na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych. 
Brzegi przyklejonego na ościeżach styropianu wystające poza płaszczyznę ściany należy tak obciąć, aby 
płyty styropianowe przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do styropianu przyklejonego 
na ościeżach. 
Po zdjęciu podokiennika z blachy, siatkę przyklejoną poniżej okna należy wywinąć  
i przykleić na ościeże, po czym należy zamocować nowy podokiennik z blachy ocynkowanej 
dostosowany do zwiększonej grubości ściany. Pod podokiennikiem nie przykleja się styropianu gdyż 
pogrubienie ościeża uniemożliwiałoby zamocowanie podokiennika od spodu do ramy okiennej. 
Nowe podokienniki mocuje się do progu ościeżnicy oraz do klocków drewnianych, przyklejonych do 
ściany tuż pod ościeżem dolnym, co około 50 cm. 
Podokienniki winny wystawać 4 cm poza lico docieplonej ściany. 
Podokienniki należy przykręcić do klocków drewnianych ocynkowanymi wkrętami stalowymi, które 
następnie należy oblutować. 
Styki podokienników z ościeżnicami i ościeżami bocznymi należy uszczelnić kitem silikonowym. 
6.4.5.6. Docieplenie ścian przy cokole 
Płyty styropianowe powinny dochodzić do poziomu poniżej dolnej krawędzi ścian parteru, z 
uwzględnieniem docieplenia spodniej powierzchni nadwisu ścian parteru  
i 2 cm obniżenia dla wyrobienia spadku nad cokołem. 
Płyty styropianowe należy przykleić do poziomu górnych krawędzi otworów okien piwnicznych, tj. 25 
cm poniżej płyty stropowej nad piwnicami. 
Naroża poziome płyt styropianowych nad cokołem należy wzmocnić kątownikami  
z blachy aluminiowej, ocynkowanej lub PCW. 
Pierwszą warstwę siatki należy nakleić ze styropianu wywijając ją na pełną szerokość nadwisu ścian 
parteru oraz około 10 cm na ścianę cokołową i ościeże okienne. 
Drugą warstwę siatki należy nakleić po przyklejeniu izolacji cokołowej, doprowadzając ją do poziomu 10 
cm poniżej styropianu na ściance cokołowej. 
Podczas przyklejania siatki na płaszczyźnie poniżej nadwisu ścian parteru należy ukształtować masą 
klejącą spadek od budynku w celu uniemożliwienia spływu wody opadowej ze ścian kondygnacji 
nadziemnych na ścianę cokołową. 
W przypadku konieczności wykończenia cokołu tynkiem lastrykowym na części docieplonej cokołu 
należy umocować siatkę tynkarską za pomocą haków utwierdzonych w ściance cokołowej. 
Siatkę tę należy doprowadzić do poziomu około 5 cm poniżej docieplenia cokołu. 
1. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robót 
Roboty dociepleniowe można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy średniodobowej 
temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i w miejscach nie narażonych na bezpośrednie 
nasłonecznienie. 
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
niższa niż 5oC, a podczas lata na ścianach nasłonecznionych gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana do 
temperatury wyższej niż 30oC. 
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Siatkę z włókna szklanego można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza 
nie jest niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej 
niż 25oC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru 
oraz w trakcie upałów przy małej wilgotności względnej powietrza. 

 
6.5. CPV 45431000-7.  Układanie okładzin zewnętrznych 
6.5.1. Cokół szybu windowego należy wyłożyć płytami gresowymi mrozoodpornymi  na wysokość 30 
cm.  
6.5.1.1. Płyty gresowe należy przykleić klejem do ścian szybu  w systemie Baumit lub innym 
równoważnym, o podobnych parametrach. 
6.5.1.2. Na izolację termiczną z płyt styropianowych należy nałożyć: 

- warstwę zbrojącą z tkaniny zbrojącej i  zaprawy zbrojącej Baumit, 
- mocowanie za pomocą kołków rozporowych poprzez tkaninę,  w ilości 4 szt/m2 w strefie 

brzegowej – 8 szt/m2 
- druga warstwa zbrojąca lub co najmniej szpachlowanie łbów kołków za pomocą zastosowanej 

masy zbrojącej, 
- naniesienie masy klejącej (klej nanoszony jest zarówno na spodnią stronę płytek – jak i na 

podłoże)  za pomocą ząbkowanej pacy 8x8  lub 10x10 mm. Należy przy tym zagwarantować, by 
po dociśnięciu, klej pokrywał całą spodnią powierzchnię płytek. Grubość warstwy kleju musi 
wynosić co najmniej 3 mm 

- spoinowanie  za pomocą masy fugowej systemowej. Szerokość spoiny 10 mm, 
Dopuszczalne zastosowanie materiałów równoważnych, o podobnych właściwościach i 
parametrach, innych producentów; 

- prawidłowe oczyszczenie ceramicznej okładziny (woda, dostępny w handlu środek do 
czyszczenia okładzin kamiennych)dopiero po upływie 1 tygodnia, 

- wymagania stawiane okładzinom z płytek gresowych  -  gwarantowana i potwierdzona 
mrozoodporność 

6.5.1.3. Temperatura powietrza zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5oC. 
6.5.1.4. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
6.5.1.5.Przed układaniem płytek podkład należy oczyścić z kurzu, piasku bądź luźnej zaprawy, 
powierzchnie poziome spłukać wodą.  
6.5.1.6.Klej nakładać na powierzchnię za pomocą metalowej szpachli ząbkowanej. 
6.5.1.7.Układane płytki przesuwać po podłożu dla równomiernego rozprowadzenia kleju pod całą 
powierzchnią płytek bez spowodowania zgarniania kleju z podbicia przez płytkę. 
6.5.1.8.Płytki układać z zachowaniem spoin o szerokości dostosowanej do wymiarów płytek. 
6.5.1.9.Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną wodą. 
6.5.1.10.Po związaniu kleju należy wypełnić spoiny odpowiednią masa fugowa mrozoodporną. 
6.5.1.11.Przy klejeniu płytek oraz fugowaniu spoin należy przestrzegać zaleceń producenta co do 
grubości warstwy kleju, czasu zużycia oraz schnięcia kleju. 

6.5.1.12.Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno  być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
6.5.1.13.Warunki techniczne odbioru: 
6.5.1.13.1.Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość wykonania podkładu  -  równość, gładkość, 
brak spękań lub odspojenia fragmentów podkładu. 
6.5.1.13.2.Badanie gotowych okładzin powinno polegać na sprawdzeniu: 
        a)  należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukanie okładziny w kilku  
            dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie 
            okładziny do podkładu; 
        b) prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie  
           wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do  

1mm, 
            (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego); 
        c)  prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w  
             prostopadłych do sieci kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych  
             miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
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             szczelinomierza z dokładnością do 1 mm; 
d) wizualnym szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia a w przypadkach budzących 

wątpliwości  -  przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm; 
e) jednolitości barwy płytek; 

6.5.1.14. NORMY I PRZEPISY 
PN-EN 177:1999 
PN-EN 178:1998 
AT-15-4058/99 
DIN 410-B2 i A2 
PN-93/B-02862 

 6.6.  CPV 45421141-4.  Wykonywanie  ścianek  działowych  oraz  wentylacji    grawita- 
          cyjnej. 
   W projektowanych budynkach występują ścianki działowe murowane z gazobetonu gr.  12 cm  
6.6.1.Ścianki murowane z gazobetonu gr. 12 cm  należy murować na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 5. Wszystkie ścianki działowe gr. 12 cm murować do pełnej wysokości pomieszczeń.  
6.6.2.Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych.  
6.6.2.1. Przewody centralnego ogrzewania, biegnące przez maszynownię należy obudować płytami 
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi. 
6.6.2.2.Montaż płyt należy rozpocząć od zamontowania rusztu metalowego z profili CW50,CW100. 
6.6.2.3.Najpierw należy zamontować profile poziome do ściany i posadzki za pomocą wkrętów w 
tulejach rozporowych a następnie do profili poziomych należy mocować za pomocą wkrętów 
samogwintujących słupki w rozstawie co 60 cm. 
6.6.2.4.Na zakończeniu ścianek przy ścianach budynku należy montować skrajne słupki z 
przytwierdzeniem do ścian wkrętami w tulejach rozporowych. 
6.6.2.5. W miejscach otworów drzwiowych rozstaw słupków dostosować do szerokości otworów 
drzwiowych, a nad oknami montować profil poziomy. 
6.6.2.6.Po zamontowaniu rusztu i sprawdzeniu pionu konstrukcji należy montować płyty gipsowo – 
kartonowe za pomocą wkrętów samogwintujących w rozstawie co 25 cm. 
6.6.2.7.Po zamontowaniu płyt z jednej strony ścianki, pomiędzy profilami pionowymi ułożyć szczelnie 
wełnę mineralna i zamontować płyty z drugiej strony ścianki. 
6.6.2.8. Złącza pionowe płyt powinny wypadać na elementach pionowych. 
6.6.2.9. Po zamontowaniu płyt miejsce połączeń płyt między sobą oraz styki ze ścianami i stropami 
połączyć taśmą montażową i zaszpachlować. Po wyschnięciu przetrzeć papierem ściernym. 
6.6.3.Przewody wentylacyjne. 
6.6.3.1. Przewody blaszane. 
   Pomieszczenie maszynowni zwentylować istniejącym przewodem wentylacyjnym poza pomieszcze-
niem maszynowni, który należy połączyć z pomieszczeniem maszynowni poziomym rękawem z blachy 
stalowej ocynkowanej, o przekroju 14 x 14 cm. Przewód blaszany obudować płytą gipsowo-kartonową na 
ruszcie metalowym. 
6.6.3.2. Wentylacja maszynowni. 
   W płycie stropowej maszynowni zamontować wywietrzak cylindryczny WLO 160 na podstawie 
dachowej, po zamontowaniu wykonać niezbędne obróbki blacharskie. 
6.6.4.NORMY I PRZEPISY 
AT-15-2458/2000  Płyty gipsowo-kartonowe GKB 15,0 mm i GKF 15,0 mm. 
AT-15-4489/2000  Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania ścian  działowych i 
sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
PN-B-79405  Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
      6.7.  CPV 45421134-2.  Montowanie drzwi drewnianych 
6.7.1.Wbudowanie ościeżnic drzwi w murach. 
6.7.2.Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robot 
murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy  -  nie większe niż 30 cm. 
6.7.3. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew do gniazd 
pozostawionych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. 
Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z 
łat  o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją powierzchnie od strony muru. 
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6.7.4.Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrznej 
należy wypełnić na obwodzie pianką montażową. 
6.7.5.Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe 

Ościeżnice drzwiowe w ściankach działowych należy mocować wraz z murowaniem ścianek. W 
tym celu ościeżnice należy ustawić przy pomocy podpór drewnianych i sprawdzić ustawienie w 
pionie i poziomie. Kotwy wmurowywać w spoiny lub gniazda w ściankach. 

   6.7.6. NORMY I PRZEPISY 
1. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 

B-2-1(PR5)84  COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1984 
2. PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 
3. Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB, 

Warszawa 1975. 
6.8.  CPV 45410000-4.  Roboty tynkarskie 

6.8.1. Tynki wewnętrzne 
Rodzaj tynków wewnętrznych został podany w projekcie budowlano-wykonawczym. Na ścianach 
działowych nowo wykonywanych tynki cem-wap kat. III. Na murach istniejących wykonywać tynki 
renowacyjne wg technologii podanej w projekcie budowlanym. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia 
zwilżane wodą. 
6.8.2. Materiały do wykonania tynków: 
Spoiwa  -  cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
6.8.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 
budowlanych (PN-EN 1008:2004). 
6.8.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
6.8.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 4 godzin 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portl. z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura nie będzie 
niższa niż +5oC 

- do zapraw cem-wap należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

6.8.2.4. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
6.8.2.5. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
6.8.3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
6.8.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności.  
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6.8.5. Wykonanie robót 
6.8.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych, powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 

b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temp. można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temp. świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 
woda. 

6.8.5.2. Przygotowanie podłoży 
6.8.5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć. 
6.8.5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
6.8.5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
6.8.5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, ulecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna  być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 
cem-wap  -  w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4  -  w tynkach narażonych na 
zawilgoceni oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
6.8.5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pom. mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża 

- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe 

- do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku 

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu 

- na oczyszczoną i zwilżona powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grub. 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marli 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem-wap marki 5 lub 3 

- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania  -  moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej 

- temperatura powietrza wen. w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być wiesze niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 
6.8.5.5. Wykonanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych  można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu  -  na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 
lub aluminiowej 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub lat drewnianych, 
umocowanych do podłoża 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą 
papierowa perforowana lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
6.8.6. Kontrola jakości 
6.8.6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
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- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej) 
6.8.6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytworzona jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób  podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
6.8.6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
6.8.7. Odbiór robót 
6.8.7.1. Odbiór podłoża  -  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
6.8.7.2. Odbiór tynków  -  ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
6.8.7.3. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych 
 

Odchylenie powierzchni krawędzi  
od kierunku 

Kat. 
tynku 

Odchylenie pow. 
tynku płaszcz. 
Odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidz. 
dokumentacji 

1 2 3 4 5 
II Nie większy niż 4 mm 

na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III Nie większe niż 3 mm 
i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większej niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości  

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni 
miedzy 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

 
Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów zacieków, odstawania, odparzeń i 
pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
6.8.8. NORMY I ŚWIADECTWA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 
6.9. CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
W projekcie budowlanym podano dokładnie w których miejscach zastosować odpowiednie izolacje 
przeciwwilgociowe (jakich należy użyć materiałów), izolacji termicznych i akustycznych. 
   W części istniejącej budynku, ze względu na zawilgocenie ścian piwnicznych wymagane jest 
wykonanie izolacji pionowej ścian od zewnątrz oraz izolacji poziomej za pomocą iniekcji. 
6.9.1. Materiały 
6.9.1.1. Wymagania ogólne 
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6.9.1.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania budownictwie. 
6.9.1.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
6.9.1.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
6.9.1.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
6.9.1.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
6.9.1.2.1. Papa termozgrzewalna podstawowa i wierzchniego krycia  (pokrycie dachu nad maszynownią 
oraz odboju na dachu przychodni). 
6.9.1.2.2. Masa bitumiczna Superflex 10 firmy Deiterman lub innych o podobnych parametrach. 
6.9.1.2.3. Folia izolacyjna PE (budowlana PCV) 
6.9.2.4. Materiały do izolacji termicznych 
6.9.2.4.1. Styropian 

a) Wymagania 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
dla płyt o grub. poniżej 30 mm  -  o głębokości do 4mm 
dla płyt o grub. powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm 

- wymiary: 
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dop. odchyłki ± 0,5% 
szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm  -  dop. odchyłki ± 1,5 mm 
grubość  -  20, 500 mm  co 10 mm  - dop. odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie  

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, nr. partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać j.w. z dala od źródeł ognia. 
6.9.2.4.2. Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 

- wilgotność wełny max 2% suchej masy 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa 
- nasiąkliwość po 24godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

6.9.2. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
6.9.3. Transport 
wg pkt. 6.4.8. 
6.9.4. Wykonanie robót 
6.9.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
6.9.4.1.1. przygotowanie podkładu 

a) podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenie 

b) powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona 
6.9.4.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z Superflexu 10 (dwukomponentowa, bitumiczna 
masa uszczelniająca i klejąca) powinien być zagruntowany bitumiczną powłoką ochronną 
Eurolanem 3K rozcieńczoną wodą w stosunku obj. 1:10 

b) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5% 
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c) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej 

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC 
6.9.4.1.3. Wykonanie izolacji. 
  Izolacja pionowa 

Masę bitumiczną Superflex 10 firmy Deiterman lub równoważna, gr. 4 mm (zużycie 4 litry/m² 
ściany), nakładana się gładką kielnią na płaszczyzny pionowe ścian z dołu do góry. 

6.9.4.1.4. Izolacje papowe 
a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 
sposób ciągły na całej powierzchni 

b) izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach 

c) do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych 

d) grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm 

e) szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstwa papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 

6.9.5. Kontrola jakości 
6.9.5.1. Materiały izolacyjne 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna  być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych 

6.9.5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika 
budowy. 
6.9.6. Odbiór robót 
6.9.6.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez Wykonawcę 

 
6.9.7. NORMY I PRZEPISY  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27629:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
 
6.10.   CPV 45431999-7. Układanie płytek podłogowych 
6.10.1.Podkład betonowy przed wyłożeniem płytkami powinien być równy, gładki i pod tym względem 
odpowiadać wymaganiom co najmniej tynku dwuwarstwowego kat. III. Podkład powinien być wykonany 
ze spadkiem co najmniej 0,5% do kratek ściekowych. 
6.10.2.Przed układaniem płytek podkład należy oczyścić z kurzu, piasku bądź luźnej zaprawy, 
powierzchnie poziome spłukać wodą. 
6.10.3.Klej nakładać na powierzchnię za pomocą metalowej szpachli ząbkowanej. 
6.10.4.Układane płytki przesuwać po podłożu dla równomiernego rozprowadzenia kleju pod całą 
powierzchnią płytek bez spowodowania zgarniania kleju z podłoża przez płytkę. 
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6.10.5.Płytki układać z zachowaniem spoin o szerokości dostosowanej do wymiarów płytek. 
6.10.6.Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną wodą. 
6.10.7.Po związaniu kleju należy wypełnić spoiny odpowiednią masa fugowa mrozoodporną. 
6.10.8.Przy klejeniu płytek oraz fugowaniu spoin należy przestrzegać zaleceń producenta co do grubości 
warstwy kleju, czasu zużycia oraz schnięcia kleju. 
6.10.9.Temperatura powietrza zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5oC. 
6.10.10. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
6.10.11.Warunki techniczne odbioru: 
6.10.11.1.Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość wykonania podkładu  -  równość, gładkość, 
brak spękań lub odspojenia fragmentów podkładu. 
6.10.11.2.Badanie gotowych okładzin powinno polegać na sprawdzeniu: 
        a)  należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukanie okładziny w kilku  
            dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie 
            okładziny do podkładu; 
        b) prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie 
    wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm, 
          (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego); 

c) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do sieci 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i 
pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm; 

d) wizualnym szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia a w przypadkach budzących 
wątpliwości  -  przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm; 

e) jednolitości barwy płytek; 
     6.10.12.  NORMY I PRZEPISY 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  i badania przy 
odbiorze. 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych  
                            i lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
AT-15-3585/99  Zaprawy klejące Ceresit  CH11, Ceresit CH14 
6.11. CPV 45432111-5. Układanie wykładzin elastycznych 

6.11.1.Do wykonywania posadzki z wykładzin rulonowych typu PCV lub równoważnych, o podobnych 
parametrach można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych  oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych.  
6.11.2.Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być 
niższa niż 15oC i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
6.11.3.Na podkład cementowy należy wyląc masę samopoziomującą. 
6.11.4.Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie oczyszczony i 
odkurzony. 
6.11.5.Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyć  do 
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem. 
6.11.6.Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 
na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 
tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i 
wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejone i powinny być przekazane do 
dyspozycji producenta jako wadliwe. 
6.11.7.W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, 
barwy i wzoru. 
6.11.8.Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny 
nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narażonych na 
zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy 
wykładzinach wzorzystych wzór powinien być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach. 
6.11.9.Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 
brzegami arkuszy. 
6.11.10.Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju 
osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równi mierną warstwą, przy użyciu packi 
ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) należy nanosić na podkład i spód 
wykładzin za pomocą packi gładkiej. 
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6.11.11.Arkusze wykładziny powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając 
posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni 
posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Wszelkie 
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 
6.11.12.Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie 
powinna być większa niż: 0,5 mm  -  między arkuszami oraz 0,8 mm  -  miedzy płytkami. 
6.11.13.Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od 
linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
6.11.14.Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez 
przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
6.11.15.Łączenie posadzek z płytek lub arkuszy PCV z posadzkami z innych materiałów należy wykonać 
za pomocą wkładek lub listew progowych z aluminium. 
6.11.16.Arkusze wykładziny należy łączyć z sobą za pomocą spawania. Spoiny spawane nie powinny 
wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur 
spawający należy ściąć równo z powierzchni posadzki. 
6.11.17.Posadzki z wykładzin rulonowych należy przy ścianach wykończyć przez wywinięcie 
wykładziny na ściany na wysokość 10 cm. 
 6.12.  CPV 45432210-9. Wykładanie ścian  
6.12.1.  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub     
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku).  

           W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie  
            wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja  
            przeciwwilgociowa i parochronna. 

6.12.2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków z 
betonów komórkowych) oraz ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych. 

6.12.3. Do osadzenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 
osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę ze 
spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robot 
mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub o złuszczonej powierzchni. 
Rysy i pęknięcia należy zaprawić zarwą cementową, a w przypadku złuszczonej powierzchni 
usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego. 

6.12.4. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 

6.12.5. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach, należy 
wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, jego 
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie 
cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub 
wykonanie tynku pocienionego. 

6.12.6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w wypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed 
przystąpieniem do ich mocowania  -  moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

6.12.7. Świeżo wykonany podkład wg p.4 może stanowić warstwę mocująca ceramiczne płytki 
elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną 
powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. Przed 
przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 
wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych 
należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 29 godzin). Jeżeli 
istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35oC, konieczne jest zastosowanie 
zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 

6.12.8. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe 
ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych 
ścian monolitycznych lub z prefabrykowanych wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej 
powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem 
ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego 
kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą ok. 
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2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po 
powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; 
przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna 
być dostosowana do wymiarów układanych płytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy 
natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 

6.12.9. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5oC. 

6.12.10.Po związaniu kleju spoiny między płytkami wypełnić zaprawą do fug. 
6.12.11. Och chylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 

niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

6.12.12.Warunki techniczne odbioru. 
6.12.12.1. Badanie podłoża, zależne od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 

prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 
tych robot budowlanych. 

6.12.12.2. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu oraz zbadać grubość warstwy 
kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

6.12.12.3. Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 
w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub 
odprysków itp. 

6.12.12.4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach; głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
wykładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadku budzących 
wątpliwości  -  przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 

e) jednolitości barwy płytek 
6.12.12.5. NORMY I PRZEPISY 

PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych. Wymogi  
                            i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymogi i badania przy odbiorze. 
 
          6.13. CPV 45442100-8. Roboty malarskie 
6.13.1.Przygotowanie podłoża. 
6.13.1.1.Wyrównanie podłoża. 
Powierzchnie betonowe i tynki zwykłe oraz pocienione, należy naprawić i wyrównać. Powierzchnie 
gipsowe zaleca się naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 
godz. przed malowaniem. 
6.13.2.Gruntowanie. 
6.13.2.1. Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje się w przypadku  
ścianek z płyt gipsowo kartonowych. 
6.13.2.2. Do gruntowania należy stosować farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w  
stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
6.13.2.3. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podłoża należy gruntować 
pokostem rozcieńczonym, np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. 
6.13.3.Malowanie farbami emulsyjnymi. 
6.13.3.1.Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug prześwitów, plam i 
śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać 
rozcierających się grudek pigmentu i wypełniaczy. 
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6.13.3.2.Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6.13.3.3.Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez  smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb 
przewidzianych do zarobienia wodą przed stosowaniem, lub w przypadku sporządzania farb na budowie  
-  zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem. 
6.13.3.4. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, 
a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym), dla której dopuszcza 
się lekki połysk). 

6.13.4.Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 
6.13.4.1. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam 
i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub 
podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 

6.13.4.2. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) 
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 
dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu 
dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana  z farby do 
gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb 
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną 
należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

6.13.4.3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i 
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 

6.13.4.4. Powłoki z lakierów olejnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p. 1 do 3 z tym, że 
powinny być błyszczące, lecz niekryjące i nie powinny zmieniać w sposób widoczny okiem nie 
uzbrojonym barwy podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. Dopuszcza się jedynie nieznaczną 
zmianę odcienia. 

6.13.4.5. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich. 
6.13.4.5.1. Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych  -  nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb olejnych oraz lakierów i emalii  -  nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.13.4.5.2. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej  niż 
+5oC i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej. 

6.13.4.5.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie zgodności 
barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym 
podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

6.13.4.5.4. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym  potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemna 
w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest 
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

6.13.4.5.5. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać  zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 

6.13.4.5.6. Sprawdzeni odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną  -  przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, 
jeśli po wykonaniu próbny nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 
Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 
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6.13.4.5.7. Sprawdzeni odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą 
państwową. 

6.13.4.5.8. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić  przyrządami 
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach 
należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

6.13.4.5.9. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonywać zgodnie z ustaleniami  podanymi w 
normie państwowej. 

 
6.13.5.NORMY I PRZEPISY 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne 
PN-67/C-81502 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit 
 
6.14. CPV 45313100-5 Instalowanie wind 
   Zaprojektowano dźwig osobowy dla 8 osób o udźwigu 630 kg i napędzie hydraulicznym, w szybie 
murowanym z pustaków betonowych z przeszklonym frontem oraz przeszkloną  kabiną i drzwiami 
przeszklonymi o odporności ogniowej EI 60.  
   Dźwig usytuowano przy ścianie zewnętrznej budynku od strony wschodniej, w sąsiedztwie  
wejścia głównego do budynku oraz klatki schodowej. 
   Kabina dźwigu dostępna jest z parteru oraz I i II piętra. 
W piwnicy budynku, na wprost szybu zaprojektowano maszynownię na części istniejącej szatni dla 
personelu. 
6.14.1 NORMY I PRZEPISY 
PN-EN 81.1:1993,  
PN-EN 81.2.1993 

Przystosowanie dźwigów do aktualnie obowiązujących norm 
europejskich 

EN 81.2.19998 Kabiny metalowe z drzwiami otwieranymi ręcznie i automatycznie oraz 
nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe 

PN-ISO 4190/96 Dźwigi towarowe i towarowo-osobowe o napędzie elektrycznym i 
hydraulicznym 

 
UWAGA 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji winny być wykonywane przez 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych 
osób przy bezwzględnym przestrzeganiu przepisów BHP. 
     
VII  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady 
Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności 
wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 
7.1.2 Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie jakości zabezpieczenia ścian wykopów oraz warunków pracy robotników pod 

względem BHP 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych 
- sprawdzenie jakości betonu , zapraw  
- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunków  
- sprawdzenie jakości robót  
- sprawdzenie dokumentów – aprobaty techniczne materiałów budowlanych  
- kontrola geodezyjna montażu prefabrykatów  
Kontrola jakości robót obejmować powinna ponadto wszelkie czynności odbiorowe wyszczególnione w 
rozdziale V 
7.1.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczególnych robót budowlanych podane są przy omawianiu 
warunków odbioru dla tych robót w rozdziale V niniejszej specyfikacji . 
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VIII    OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót należy dokonać po wykonaniu robót  z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych przez projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest: 
-   m3 -   dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz użytego betonu oraz wykopu. 
-   m2 -   dla robót murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich  , tynkarskich . 
Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie 
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora. 
 
IX   ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie trwania   
- budowy  
- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
-  protokóły częściowych odbiorów poprzednich faz 

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę generalnego 
gotowości do odbioru. 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i pomiarów określonych w 
przepisach i normach PN i BN. 
Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych 
braków i usterek. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele: 
- wykonawcy 
- inwestora – użytkownika obiektu  
Szczegółowe wytyczne odnośnie odbioru poszczególnych robót budowlanych wg. rozdziału V niniejszej 
specyfikacji. 
 
 
 
 
 
 


