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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Dobudowa windy zewngtrznej przystosowanej do przewozu 0sob
niepetnosprawnych do budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Parczewie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dobudowa windy zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w
Parczewie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
powyzszego budynku i przekazaniem go do uzytkowania.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach i S.T. WO.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami

1 przepisami prawa.

II. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentow.

Do wykonania robot konstrukcyjnych nalezy stosowac materiaty wskazane przez projektanta w
Dokumentacji Projektowej , posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie

2.2 Beton

Beton zwyktly klasy B15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4 Bloczki z gazobetonu

Bloczki z gazobetonu do murowania $cian wykonywaé¢ odm. M600 kl. B 4.0 , B5.0

na zapr. c-w m-ki 2 MPa wg PN BN-84/6745-01

2.4.1 Cegla ceramiczna petna powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-75/B-12001 - Cegla
pelna wypalana z gliny — zwykta

2.4.2 Betonowe pustaki szalunkowe wg. PN-B-03002

2.5 Cement

Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa oraz posiada¢ aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiada¢ aprobate techniczna na stal 34GS oraz St0S

2.7.1 Stal profilowa

Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadac aprobatg techniczna ITB oraz
certyfikat zgodnosci od producenta materiatow hutniczych

2.8. Skladowanie materialéw :

2.8.1. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wezta betoniarskiego a ten za$ najblizej
przewidywanych robot betoniarskich. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z



odpowiednim odwodnieniem zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.8.2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Sktadowanie cementu w workach wykonawca
powinien zapewni¢ w magazynach zamknigtych lub pod wiata . Sktadowany cement musi by¢
bezwzglgdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesiace.

2.8.3. Dostawy dorazne bez skladowania

Ze wzgledu na fakt , ze przy robotach konstrukcyjnych zwigzanych z budowa obiektu wystgpuje zakres
robdt do wykonania ktorych bedzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty fundamentowe ,
murowe, nadproza, podciagi ) mozna roboty zorganizowac tak aby niewielkie ilosci kruszywa i cementu
dowozi¢ na budowe bezposrednio w momencie wykonywania betonu i zaprawy 1 wowczas nie
organizowac sktadowisk na kruszywo i cement wg p. 2.8.1 1 2.8.2 . Zasadnicze zuzycie betonu
przewiduje si¢ za pomoca dostaw betonu od producenta w gruszkach bezposrednio w momencie
betonowania.

2.8.4 Skladowanie elementéw drewnianych

Potrzebne do robdt pomocniczych (szalunki, stemple) nalezy sktadowac posortowane profilami
z miejscu zapewniajacym ich najtatwiejsza dostgpno$¢ oraz najkrotsza drogg transportu do
miejsca uzycia w wykopie.

2.8.5 Skladowanie elementow stalowych

Potrzebne do budowy zbrojenie nalezy zamowié¢ w warsztatach konstrukeji stalowych i przywiez¢ na
budowe w takim momencie , kiedy bedzie przygotowana powierzchnia sktadowiska stali. Sktadowisko
stali nalezy zapewni¢ osobno dla stali zbrojeniowej do zelbetu oraz osobno dla profili hutniczych.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie ilosci profili hutniczych nalezy dowozi¢ je bezposrednio na
montaz lub zapewni¢ niewielkie sktadowisko w pomieszczeniach magazynowych.

III. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.
3.2. Sprzet do robdét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- pitado cigcia betonu i mtoty udarowe
- gumowka elektryczna
- pila spalinowa reczna
- zageszczarki spalinowe o zréznicowanym cigzarze od 60 do ponad 200 kG
- szpadle, lopaty , sztychdwki i taczki do transportu urobku z wykopow
3.3. Sprzet do robot montazowych
Wykonawca zapewni sprz¢t do prac montazowych :
- spawarka
- weciagarka mechaniczna
- drobny sprzet oraz elektronarzgdzia do robot montazowych zwiazanych z wykonywaniem
szalunkow i stemplowan stropow i belek stropowych.
- sprzet do przekud i przewiertow przez mury w przypadku murdéw o grubosci powyzej 51 cm
potrzebna jest wiertnica.
- deskowania przestawne do betonowania konstrukcji monolitycznych
- elektronarzedzia niezbedne do robdt wykonczeniowych ptyta GKF na profilu AL oraz uktadanie
gresu.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pehni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonania robot.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
musza zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport kruszywa do betonu i zapraw



Kruszywa uzyte do betonu i zapraw moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca
zapewni §rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdow, w miarg postgpu robot.
4.3. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

4.4. Transport elementéw drewnianych i stalowych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilo$ci
gwarantujacej ich wlasciwe wykorzystanie.

V. WYKONYWANIE ROBOT
51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8

5.1.1 Roboty wstepne — zakres

Zakres robot rozbiérkowych wg. p. 5.1.5
5.1.2 Materialy

Nie wystepuja
5.1.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do robot przygotowawczych powinien dysponowa¢ nastgpujacym

sprzgtem :

miot udarowy , kilofy . topaty , szpadle , taczki

5.1.4  Transport
Transport urobku w postaci gruzu i innych elementéw przewozi¢ taczkami bezposrednio na
$rodki transportu samochodowego.

5.1.5 WYKONANIE ROBOT

1. Wykona¢ organizacj¢ placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych;

2. Zaplanowac i zorganizowaé miejsca sktadowisk materiatlow oraz zaplecze budowy;

3. Zaplanowa¢ terminowo i uzgodni¢ zajecie chodnika i ulicy na czas wykopow i wykonania
robot budowlanych. Roboty przygotowawcze w tym przypadku to zdjgcie warstw
ziemnych od strony Pd.- Wsch. budynku, zerwanie chodnika z kostki, zabezpieczenie
terenu .

5.1.5.1 Roboty pomiarowe
1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem dobudowy dzwigu,
kierownik rob6t powinien przyjac¢ podstawowe punkty wysokosciowe przez sprawdzenie czy
posadzka piwnic stanowi jeden poziom od ktdrego rozpocza¢ nalezy wykop.
5.1.5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy zerwac chodnik z kostki

betonowej i wykona¢ wykopy.

W zwiazku z powyzszym wykonawca rob6t powinien wezesniej przewidzie¢ terminowo zajgcie

chodnika lub jego czgsci 1 uzgodnié to ze Szpitalem.

5.2 ROBOTY ZIEMNE
Kod PVC 45111200-1

5.2.1 Wstep
Wymagania techniczne dotycza wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z dobudowa windy
zewnetrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.

5.2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa  wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow pod wykonanie nowych fundamentow zwiazanych z dobudowa
windy zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.

5.2.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w p.5.2.5

5.2.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow pod fundamenty
obiektu jak w p. 5.2.1.1

5.2.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami

5.2.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”



5.2.2 Materialy
Nie wystepuja
5.2.3 Sprzet
koparki, topaty , sztychowki , kilofy , taczki , tadowarki , oraz samochody wywrotki.
5.2.3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
5.2.3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykop pod fundamenty
Do wykonywania wykopow recznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzgt jak w p. 5.2.3
5.2.4  Transport urobku
5.2.4.1 Wydobywanie gruntu
Odkopanie budynku od strony Pd.-Wsch. i wykop szerokoprzestrzenny pod fundamenty
nalezy wykonac sprzgtem zmechanizowanym np. koparkami. Wykopy bezposrednio pod
fundamenty nalezy wykona¢ rgcznie z wywiezieniem gruntu taczkami poza budynek. Grunt
tadowac na $rodki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalone przez wystapienie inwestora
do Wydziatu Gospodarki Komunalnej przy Urzgdzie Miejskim.
5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu nalezy zastosowac sprzet zmechanizowany i taczki,
ktorych ilos¢ nalezy dostosowac do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do
mozliwosci i ilosci Srodkow transportowych.
5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane
pojazdy samochodowe:
2. samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym,
bocznym,
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy
dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:
- odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zaladowywania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
5.2.5 Zasady wykonywania wykopow
5.2.5.1 Wymagania podstawowe
1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
glebokosci wykopu,
5.2.5.2 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
1. Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwg gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu sposobem r¢ecznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza pod fundament.
5.2.5.3 Dokladno$¢ wykonania wykopow
1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie
powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej
2. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkow terenu,
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
*15cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,
*5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
+10% - w nachyleniu skarp
5.2.5.4 KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. Sprawdzenie doktadnos$¢ wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz glgbokosc)
2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na
gruncie rodzimym)
3. Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny
inwestora i odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
5.2.5.5 Odbiér wykonanych robét ziemnych (odbiér koncowy)
1.  Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robot w stosunku do dokumentacji techniczne;j
2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokoét odbioru koncowego robot.



5.2.

5.6 Normy

Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi, obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

PN-

86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-

88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

BN-

wykonywania i badania przy odbiorze
77/B-08931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B - 06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.1.3

5.3.14

KOD CPV 45262210-6

KOD CPV 45111250 -56

Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robdt fundamentowych.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonanie fundamentéw pod windg przy dobudowie
windy zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w p.5.3.5

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania fundamentéw zwiazanych z
dobudowa windy zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w
Parczewie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

5.3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

5.3.2

5.3.3

5.3.3.1

5.3.3.2

5.34

5.3.5
5.3.5.1

5.3.5.2.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Materialy
Beton B-15 , prety ze stali zbrojeniowej A-1111 A-0 , materiaty do izolacji przeciwwilgociowej,
drut wiazatkowy , blaty szalunkowe
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robét
topaty , klucz do zwiazywania pretow drutem , taczki , deski do pokonania r6zni¢ poziomow
taczki do transportu betonu , wibrator wglebny , klucze i §ruby do taczenia blatow
szalunkowych.
Transport
Transport betonu zaktada si¢ pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania w wykopie
za$ transport stali zbrojeniowej ze wzgledu na jej niewielka ilo§¢ nalezy wykonywac recznie .
WYKONYWANIE ROBOT
Dokumentacja techniczno-robocza
1. Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podloza oraz wystepujacych w
miejscu posadowienia obiektu warunkow gruntowo-wodnych. po wykonaniu wykopow a przed
rozpoczgciem robot fundamentowych wykonawca robot powinien wezwac na budowe
uprawnionego geologa celem wykonania odbioru wykopu i sprawdzenia rzeczywistych
parametrow geotechnicznych podloza z przyjetymi w projekcie.

Wymagania ogélne dotyczace posadowienia fundamentow
1. Projektowany fundament w postaci bloku fundamentowego, wykonywany jako betonowy
monolityczne, ktory powinien przekazywac obciazenia na grunt cala powierzchnia podstawy.
2. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen.



3. Istniejace przylacze kanalizacyjne przebiegajace pod winda nalezy przebudowaé i
zatozy¢ rur¢ ochronna zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Po wykonaniu wykopu
nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ ewentualnego przetozenia przytacza kanalizacyjnego poza
obrys szachtu windowego.
3. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznos$cia.
Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejacego budynku odpowiada
zatozeniom przyjetym w dokumentacji techniczne;.
5.3.5.3 Materialy do wykonywania warstw wyréwnawczych podloza
Do wykonania warstw wyrownawczych pod fundamentem nalezy zastosowaé chudy beton
5.3.5.4 Odbior wykopow
1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza przez
uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.
2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed
utozeniem chudego betonu
3. Protokoét odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.
5.3.5.5 Wykonanie robét
Po odebraniu wykopow wykona¢ podklad z chudego betonu i izolacj¢ p.wilgociowa a nastgpnie
uktadac ptyte fundamentowa z betonu B-15.
5.3.5.6 Odbidér fundamentéw
1. Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowos$ci wykonania zwigzanych z
fundamentowaniem robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach robot zanikajacych.
2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.
3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2
cm. Przy fundamentach shuzacych jako oparcie shupéw zelbetowych prefabrykowanych oraz
elementow wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wigksze niz 0,5 cm.
Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

54 ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 45262300 - 4
KOD CPV 45262311 -4
5.4.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot betoniarskich
5.4.1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
wykonania i odbioru przy robotach betonowych zwiazanych z dobudowa windy zewngtrznej
do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.
5.4.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania dobudowy windy zewngtrznej
do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie wg. p. 1.1
5.4.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
5.4.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.4.2 Materialy
Beton B15 , prety ze stali zbrojeniowej A-II1 1 A-0 , materialy izolacyjne
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy , drut wigzatkowy , blaty
szalunkowe
5.4.3 Sprzet
5.4.3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.4.3.2 Sprzet do wykonywania robét
topaty , klucz do zwiazywania pretow drutem , taczki , deski do pokonania r6zni¢ poziomow
taczki do transportu betonu , wibrator wgtebny , klucze i $Sruby do taczenia blatow
szalunkowych, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkow
5.4.4 Transport
Transport betonu zaktada si¢ pompa z gruszki .
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5.4.5 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY

5.4.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i
betonéw: zwyklych, piaskowych, w tym warunki odnoszace si¢ do kontroli przygotowanych
mieszanek betonowych, transportu, uktadania i zaggszczania mieszanek oraz pielggnacji
$wiezego betonu.

5.4.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa uzytecznosci publicznej i przemystowego oraz innych
obiektéw o zblizonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotycza one betonéw
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, energetycznym i w
innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych
normom panstwowym lub certyfikatom, na ktore producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie
o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalona na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory
roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen migdzy wykonawca robot a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg robot i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jezeli dla r6znych fragmentow budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmienne;j
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej + 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna by¢
opracowywana w formie protokotow z kontroli jakosci, raportdow dotyczacych transportu i uktadania
mieszanki betonowej, jej zaggszczenia i pielggnacji.

5.4.5.5 Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkéw wiazania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci mieszanki
betonowe;j i betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wplywajace na zmiang
wlasciwosci technicznych betonu okre§lonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja
wymaganiom norm panstwowych lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniona
placowkg naukowo-badawcza.

2. Skuteczno$¢ dziatania i mozliwos¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek lub dodatkow
nalezy za kazdym razem sprawdza¢ do§wiadczalnie.

3. Domieszki, w ilo$ci ustalonej do§wiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z woda zarobowa.

4. Sposob oraz okres sktadowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

5. Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem
nastgpujacych zasad:

a) uzycie domieszki jako czgsci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialnosci
niz beton kontrolny,

6. Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wezesnej wytrzymatosci betonu stosuje si¢ w
celu:

- uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krétszym czasie zarowno w temperaturze
normalnej, jak i przy obrdbce cieplnej,
- uniknigcia strat wytrzymatosci betonéw poddawanych obrobce cieplnej,
- zaoszczedzenia cementu lub energii cieplnej
Domieszki tej grupy nie wptywaja znaczaco na urabialnos$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem
skurczu i petzania betonéw z domieszkami przyspieszajacymi twardnienie. Dost¢pne w kraju
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domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.
Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betonéw w okresie zimowym metoda
zimnych sktadnikow przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej -15°C.
Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwigksza si¢ z jej obnizeniem.
Domieszki op6zniajace wiazanie i twardnienie znajduja zastosowanie do:

- betonu towarowego transportowanego na znaczne odlegtosci
Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.4.5.6.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

1.

5.4.5.6.

1.

2.

5.4.5.6.
1

2.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie

i deskowanie formujace kanaly, przepony itd.

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
2  Wymagania ogélne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 3 m.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych czgsci budowli,

- wytrzymalos$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek betonowych,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastgpnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdéw atmosferycznych.
3  Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy
zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglgbiony na 5-10 cm w dolna
warstwg poprzednio utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazala na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardnialego betonu.

5.4.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowej w $cianach.

1.

Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m. przy zaggszczaniu mieszanki betonowe;j
wibratorami.

Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie
zbrojeniem powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy
jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow
wglebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

Dolna czg$¢ sciany powinna by¢ wypekniona na wysokos¢ 15 cm mieszanka betonowa
przeznaczona do betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10
mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.4.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

1.

2.

5.4.5.7

Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowacé nie wczesniej
niz po uptywie 1-2 godz od chwili zabetonowania $Scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach , ptytach stropowych i dachowych itp. powinno
by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm
dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu
Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
- wbelkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
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- wshupach - w ptaszczyznach stropdw, belek i podciagow,
w ptytach - w linii prostopadiej do belek lub zeber, na ktorych wspiera sig ptyta; przy

betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegltym do podciagu dopuszcza sig przerwg robocza

w $rodkowej czgsci przesta ptyty rownolegle do Zeber, na ktorych wspiera sig plyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu
W przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementdw, a w ptytach i Scianach -
do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia stwardniatego betonu ze $wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni
stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczgciem betonowania.
Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢
ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury
zewngtrznej, warunkow klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikow wptywajacych
na jako$¢ konstrukcji. jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dluzszy niz 2 godz.
przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1.

2.

5.4.5.9
1.

2.

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukc;ji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkoéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

- 7dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz od chwili

jego ulozenia,

- przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzieni i

co najmniej jeden raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg,

- przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac

- nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu

przewidzianych planem kontroli.

Dokumentacja z kontroli jako$ci betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakosci

betonu.

Najdhuzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace,

liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosSci

powinno zawieraé¢ nastgpujace dane merytoryczne:
charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb¢dne dane,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,
wyniki badan dodatkowych (nasiakliwos¢, mrozoodpornos$¢, wodoszczelnosé),
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- okres w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.
Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponize;j ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.4.5.10 Normy, opracowania pomocnicze
[ 1] Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB Warszawa 1988
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasow wiazania i statosci objgtosci.
PN-EN 206-1/2003 Beton zwykty i lekki.
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.

5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

KOD PVC 45262310-7
5.5.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementéw betonowych
5.5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa  wymagania
wykonania i odbioru przy robotach zbrojarskich zwiazanych z dobudowa windy zewngtrznej
do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.
5.5.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w p.5.5.5
5.5.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zbrojarskich wg. p. 1.1
5.5.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.5.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.5.2 Materialy
walcowka okragla do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) i gtadka St3SX oraz St0S , drut
wiazatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.
5.5.3 Sprzet
klucz do wiazania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gigtarki reczne oraz gigtarki na stotach,
zgrzewarki
5.5.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.5.4 Transport
Transport za pomoca dzwigow Qrzyéciennych.
5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
5.5.5.1 Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukeji
1. Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznos$ci od
przewidywanego sposobu zaggszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami mierzone w
swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
-20mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie
mniej niz $rednica nominalna grubego preta.
-50 mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
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Dla pretéw zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosié
30 mm i nie mniej niz $rednica preta.
Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$é miedzy pretami
poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz $rednica preta.
Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za
pomoca: odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretéw
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego
(garbowego).
Prety zbrojeniowe zaleca sig tak ksztaltowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowe;j
znajdowato si¢ w strefie §ciskanej danego elementu.
Podstawowa dlugo$¢ zakotwienia pretéw gladkich zakonczonych hakami i Zebrowanych bez
hakéw podana jest w PN-99/B-03264.
Podstawowa dtugos$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadki:

a. kotwienia pr¢tow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od

gornej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.
Podstawowa dlugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obciazenie wielokrotnie zmienne.
Zasady laczenia pretow zbrojenia

5.5.5.3.1 Zasady ogolne

1.

3.

Zbrojenie powinno sklada¢ sig, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spelniony,
odcinki prgtow moga by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie
pretow na zaktad wg p. 4.5.4.2..

Prety ze stali klasy A-0, A-III moga by¢ spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

Zaleca sig, aby taczenia pretow znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
no$nos$¢ pretow nie jest w petni wykorzystana.

5.5.5.3.2 Polaczenia na zaklad

1.
2.

3.

o

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg PN-99/B-03264.

Prgtow o Srednicy 25 mm i wigkszej oraz pretow zbrojenia w elementach konstrukeji, ktorych
caly przekroj jest rozciagany (np. $ciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaklad.

Rozstaw strzemion na dtugos$ci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do
wymaganego na odcinku elementu.

Dhugosc¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowaé réwna co najmniej dlugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.

Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264.

Na dlugoéci taczenia nalezy wykonaé strzemiona zamknigte.

Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wiazanych nalezy stosowac drut wiazatkowy goty
zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiazatkowy moze by¢ zastapiony odpowiednimi
spinaczami.

5.5.5.3.3 Zgrzewanie elektryczne doczolowe pretow

1.

2.

3.

4.

Potaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywac z odcinkdéw pretéw o
$rednicy d = 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III.

Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretdw tego samego gatunku stali, w ktorych stosunek
mniejszej srednicy preta do wigkszej srednicy wynosi nie mniej niz 0,8, pod warunkiem
osiowego wykonania potaczenia.

Ztacza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymato$¢ ztaczy pretow zgrzewanych
doczotowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretow ciaglych bez zgrzewania.

5.5.5.3.4 Polaczenia spawane pretow

1.
2.

3.

Potaczenia spawane nalezy wykonywac za pomoca spawania tukowego.

Zlacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robdt spawalniczych.

ZYacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0°C. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.
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Powierzchnie taczonych pretow, blach i ksztattownikow przed wykonaniem ztaczy powinny by¢
oczyszczone z rdzy 1 zgorzeliny.
Gatunki i $rednice elektrod nalezy stosowaé do spawania pretow zbrojeniowych w zalezno$ei od
gatunku stali.
Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢
przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.
Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie warstwy
graniowej 1 wypelnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi
spoiny.
W przypadku taczenia pretow ze stali klasy A-11, A-II1 1 A-ITIN z pretami ze stali klasy A-11 A-0
lub z blachami w¢ztowymi nalezy stosowaé elektrody odpowiednie dla stali wyzszych klas.
Naktadki w ztaczu moga by¢ z pretow okragtych lub katownikoéw. Powierzchnia naktadek
powinna by¢ wigksza o 30% od powierzchni przekroju taczonych pretéw, a Srednica pretow
naktadek - nie mniejsza niz Y $rednicy taczonych pretow.
Obliczeniowa wytrzymalos¢ stali zbrojeniowej faczonej za pomoca spawania przy obciagzeniach
wielokrotnie zmiennych Iub dynamicznych nalezy przyjmowac w sposob okreslony w normach
panstwowych.
Prety ze stali klasy A-IIT i A-IIIN nie moga by¢ laczone za pomoca spawania przy obciazeniach
wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.
Kontrola jakos$ci
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w
swiadectwach ITB.
Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno
by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Kazda partig otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodnos$¢ dostarczonego
materiatu z zamdwieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz
prostolinijno$¢é pretow.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, opadaacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny miescié si¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 2 m dlugosci preta.
Dostarczona na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
a. nie ma za§wiadczenia o jako$ci stali,
b. nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
c. stal peka przy gigciu.

5.5.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych

1.

2.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu ;

Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nos$ne elementdéw i konstrukcji z
betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obciazeniem
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze.

W elemencie zelbetowym nos$ne prety zaleca si¢ wykonywac ze stali jednego gatunku.

W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca si¢ stosowanie zbrojenia
ze stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek,
wktadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub St3SY.

5.5.6 Transport zbrojenia

1.

w

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez
uszkodzen i deformacji.

Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.
Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwiazane drutem.

Szkielety zbrojeniowe nie wystepuja
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5.5.7 Montaz zbrojenia
5.5.7.1 Ogoélne zasady montazu
1. Ustawienie lub uktadanie elementdéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone
elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowe;j.
5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie i wg PN-EN-206-1/2003.
5.5.7.2 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
3. Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robot zbrojarskich.
5.5.8 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogélne
1. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli
przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
ogledziny,
badania zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,
sprawdzenie za§wiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
f. badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
5.5.8.1 Kontrola montazu zbrojenia
1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a) sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym,
b) zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
¢) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,
d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.
5.5.8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jakoSci
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢
podane numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,
stwierdzenie o usunig¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.
2. Do protokohi odbioru zbrojenia dotaczamy:
a. protokoty badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
b. odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

o Qoo o

Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponize;j ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.5.9 Normy
PN-EN —206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba rozciagania doczolowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
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ROBOTY MUROWE

KOD PVC 45262520 - 2
KOD PVC 45262522 -6
KOD PVC 45262620 -3

Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: rob6t murowych.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych zwiazanych z dobudowa windy zewngtrznej do
budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.
ZaKres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych w p.5.6.5
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét murowych
wg. p. 1.1
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Materialy
Bloczki gazobetonu , zaprawa murarska marki M5, betonowe pustaki szalunkowe.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ certyfikaty
zgodnosci. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych.
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania roboét
Drobny sprzet murarski , elektronarzedzia , pita elektryczna , szlifierki , tarcze do cigcia
ceramiki
Transport
Transport materiatéw i narze¢dzi przewidziano r¢czny.

WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i

fundamentowe sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

$cian fundamentowych.

Ogolne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw
itp.
W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych danej kondygnacji.
Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynkow i
nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugos$ci. Rdznica poziomow
poszczegolnych czgsci murdéw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac:
4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potaczenia murow
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku
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konieczno$ci zastosowania wigkszej r6znicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3

nalezy dokonac¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Nalezy zadbac o to, aby powierzchnia na ktorej bedzie spoczywac $Sciana fundamentowa byta
réwna i wypoziomowana, co utatwi nam w znacznym stopniu ulozenie pierwszej warstwy
pustakéw szalunkowych. Uktadanie pustakéw nalezy rozpoczaé od narozy pamigtajac o tym, ze
o ile dtugosci poszczegodlnych Scian sa wielokrotnoscig 25cm., to wykorzystanie pustakow
potowkowych i koncowych umozliwi nam budowanie bez potrzeby cigcia elementéw petno
wymiarowych. Pustaki powinny by¢ uktadane bez zaprawy (na sucho) na wysokos$¢ 3-4 warstw,
pamigtajac o statej kontroli poziomu i wysokosci uktadanej warstwy.

Wypetnianie betonem

Beton jest najwazniejszym czynnikiem wptywajacym na jako$¢ fundamentu, dlatego powinien

mie¢ klas¢ min. C15 i odpowiednia konsystencj¢: nie moze by¢ zbyt suchy, ani tez na tyle

wilgotny, aby grozito to jego wyciekaniu z taczen pustakéw. Podczas betonowania nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne wypelnienie pustaka szczegolnie w okolicach narozy lub zataman
$ciany, a uzycie wibratora wezowego lub zwykle zaggszczenie reczne znacznie poprawi
parametry betonu. W przypadku wznoszenia $cian ponad 1m (4 warstwy), czynnos$¢ uktadania
pustakow powtarzamy, a zalewanie betonem moze nastapic, gdy poprzednie wypelnienie
osiagnelo konsystencje gesto plastyczna , zwykle odbywa sig to w sposob ciagly.

5. Izolacjg wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na

wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej

muréw fundamentowych. Izolacj¢ t¢ wykonaé wg. 5.3.5.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

7. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

8.  Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig w temp
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
zimowym Wyd ITB 1987r.

9. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie
uszkodzenia murdw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

10. W trakcie wznoszenia mur6w projektowanych nalezy otwory w nich przesklepi¢ nadprozami
prefabrykowanymi typu L19 .

11. W trakcie wznoszenia murow szachtu windowego na $cianie frontowej w poz. wienica
zatozy¢ belke stalowa z profilu goracowalcowanego - ceownik [140 w celu zamocowania
szklanej fasady frontowej. Do ceownika spawac zbrojenie wienca.

5.6.5.3 Odbiory robét murowych

5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robét murowych

1. Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowg przez
producentow,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

5.6.5.3.2 Odbiér muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementow z

betonu komorkowego oraz z cegly silikatowej.

1. Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych
wykonania robot.

2. Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdéw z cegly, pustakow ceramicznych i
bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiadaé wymaganiom przedmiotowych
norm.

3. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm.

>
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4. Sprawdzanie jakosci cegiel, pustakow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami..
Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

5.6.5.3.3 Ocena wynikéw badan po odbiorze

1. Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonanych robot z niniejszymi ,, Warunkami
technicznymi”, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania catosci lub czeéci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi
”Warunkami technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa
od postanowien niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i
na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementow i konstrukeji murowych. Mury zagrazajace
b,ezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE

KOD CPV 45262300 - 4

KOD CPV 45262310-7

KOD CPV 45262311 -4

5.7.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robdt zwiazanych z dobudowa windy
zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.
5.7.1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot monolitycznych konstrukeji zelbetowych zwiazanych z dobudowa
windy zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Parczewie.
5.7.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania monolitycznych konstrukcji
zelbetowych w budynku wg. p. 1.1
5.7.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.7.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.7.2  Materialy
cement , kruszywo piasek , dodatki do betonow , moze by¢ tez jako material gotowa mieszanka
beton owa zamawiana u producenta betonow .Do przygotowania betonu mozna stosowac kazda
wodg zdatna do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom
podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych oraz wod zawierajacych cukier.
Stal nalezy stosowac jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.
5.7.3 Sprzet
5.7.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
5.7.3.2 Sprzet do wykonywania konstrukcji monolitycznych z betonu
sprzet do cigeia 1 obrobki stali , elektronarzedzia , pita elektryczna , szlifierki , tarcze do cigcia
ceramiki oraz sprzgt jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.
5.7.4 Transport
Transport betonu — pompa do miejsca betonowania , stal w szkieletach lub w gotowych siatkach
nalezy przewidzie¢ transport za pomoca wyciagu przysciennego

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

5.7.5.1  Otulenie zbrojenia betonem
1. Grubos¢ warstwy betonu pokrywajacego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ réwna co
najmniej $rednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz;
- 10 mm - w ptytach,
- 20 mm - w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wigkszej niz 100 mm,
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- 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych.

We wszystkich przypadkach grubo$é¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana
przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowe;j lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

Grubos$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwigkszona ze wzgledéw pozarowych lub antykorozyjnych,
nalezy zwigkszy¢ o;

- 5mm - dlaelementéw narazonych na bezposrednie dziatanie wplywow
atmosferycznych, zaglgbionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujacych sig w
pomieszczeniach o statej wilgotnosci wigkszej niz 75%,

- 10 mm - dla konstrukcji stale stykajacych si¢ bezposrednio z woda.

Grubo$¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy przyjmowac nie
mniejsza niz 50 mm, z tym ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej z
betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubo$¢ otulenia pretow dolnych nalezy zwigkszy¢ do
70 mm.

Grubo$¢ otulenia zbrojenia ze wzgledu na agresje chemiczna powinna by¢ okreslona w
projekcie.

Odpowiednia grubo$¢ otuliny zewngtrznej pretow powinna byé zapewniona przez zastosowanie
specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako podktadek dystansowych kawatkow
pretow zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

Rozdeskowanie i obcigzenie zabetonowanych konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji powinno by¢ dokonywane w terminach gwarantujacych osiagniecie
przez beton projektowanej wytrzymatos$ci.

Obciazenie zabetonowanych konstrukceji przez ludzi, lekkie $rodki transportu i przygotowywanie
deskowania nastgpnej kondygnacji dopuszcza sig po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, ze odksztalcenie zabetonowanej konstrukcji
lub elementu nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie.

Stwierdzenie osiagnigcia przez beton wymienionej wytrzymatosci powinno by¢ dokonane przez
upowaznione laboratorium badawcze na probkach betonowych pobranych w chwili betonowania
danego fragmentu obiektu

Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymatosci betonu co najmnie;j

3 MPa moze odbywac¢ sig lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem utozenia na betonie ktadek
lub toréw z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm.

Cigzki ruch komunikacyjny (np. maszyn do uktadania betonu, woézkéw do przewozenia masy
betonowej)powinien si¢ odbywac dopiero po osiagnigciu przez beton w danym fragmencie
obiektu pelnej wytrzymato$ci przewidzianej w projekcie.

Odbiér konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

5.7.5.3.1 Zakres badan

1.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materialow

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczenia 1 pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji
Odbiory roboét zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czgsSciowe), a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy; wyniki odbioréw
czgSciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbioru czgsciowego (jezeli takie byly) zostaty w pelni wykonane.

5.7.5.3.2 Badanie materialow

1.

Badanie materialdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakosci materiatow i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
swiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzglgdem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
Badanie beton 6w powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 2 dla betonéw zwyktych.
W przypadku betondw specjalnych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwos$ci betonu.

5.7.5.3.3 Badanie deskowan i rusztowan

1.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.
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2. Dopuszcza sig stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem ze pozwola one
na sprawdzenie z wymagana doktadnoscia.

3. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokol, w ktorym powinno znajdowac si¢
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych.

5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpocz¢ciem betonowania

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng powinno
by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiar6w pretow, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan pretow
oraz stabilizacji pr¢tow zbrojenia zapobiegajacej ich przesunigeiu w czasie
betonowania.

2. Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokol, w ktorym nalezy podaé oceng jakosci
robdt zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczgcie betonowania.

5.7.5.4 Odbiér koncowy
5.7.5.4.1 Dokumenty stanowiace podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nast¢pujace

dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwiazanych z bezpieczenstwem
obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robot (jezeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoly odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,.

- protokoly z posredniego odbioru elementow konstrukeji lub robot zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

5.7.5.4.2 Badanie konstrukcji

1. Niezaleznie od badan wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodno$¢ z projektem otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidlowosé
ustawienia czgs$ci zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidlowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,

- jakosc¢ beton u pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitej struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni beton u lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych
metod badan,

- prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakoéw nie byta wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej
niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gldwne nie powinno by¢ odstonigte.

5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukcji

1. Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. w przypadku gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslona jej czg$¢ nalezy uznac za
niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkow.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjgte w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania cato$ci lub czgsci wykonanych konstrukeji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkoéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgscei.

4. konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.
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Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
Normy
PN-EN —206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba rozciagania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.

58 ROBOTY MONTAZOWE DZWIGU
5.8.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: montazu dzwigu.
5.8.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych dzwigu.
5.8.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegodlnionych
wp.5.5.5
5.8.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania og6Ine”
5.8.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.8.2  Materialy
Materiaty ze wzgledu na specyfike konstrukcji dzwigowych wg specyfikacji whasnych dostawcy
dzwigu.
5.8.3 Sprzet
5.8.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
5.8.3.2 Sprzet do wykonywania robét
Sprzet ze wzgledu na specyfike konstrukeji dzwigowych wg specyfikacji wlasnych dostawcy
dzwigu.
5.8.4 Transport
Transport ze wzgledu na specyfike konstrukcji dzwigowych wg specyfikacji whasnych dostawcy
dzwigu.
5.8.5 Wykonywanie robot
5.8.5.1 Montaz jak i wszystkie odbiory winny odbywac¢ si¢ wg wlasnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wlasnego projektu montazu
dostawcy dzwigu.
Dostawca dzwigu zapewnia jego uruchomienie oraz dokonuje odbioru w
Urze¢dzie Dozoru Technicznego.
5.8.5.1 Wymagania przy wykonywaniu obudowy szybu
1. Przy wykonywaniu obudowy szybu dzwigowego roboty powinny by¢ prowadzone przy
wspolpracy i statej kontroli przez geodezyjny zespot kontrolno-pomiarowy , wielkosci
przesuni¢¢ obudowy w pionie i poziomie, a wszelkie bledy powinny by¢ natychmiast
korygowane.

- Niedopuszczalne jest w zadnym przypadku przekraczanie okreslonych w dokumentacji
projektowej wielko$ci wymiaréw szybu dzwigu i dopuszczalnych odchytek tych
wymiarow.

5.8.5.2 Dopuszczalne wartosci odchylek Scian szybow
Ustala dostawca dzwigu.
5.8.5.3 Zasady wykonywania szybow dZwigow
1. Szyb powinien by¢ oddylatowany od konstrukcji budynku.
2.  Fundament szybu dzwigowego powinien by¢ usytuowany na poziomie zapewniajacym
uzyskanie wymaganej gltgbokosci podszybia.
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Przy wykonywaniu obudowy szybu dzwigu nalezy $cisle przestrzegac¢ jakoSci i wytrzymatosci
materiatow elementow konstrukcyjnych przyjetych w projekcie konstrukcji .

Podczas prowadzenia roboét ich prawidlowos$é powinna by¢ stale kontrolowana za pomoca
pomiaréw geodezyjnych pionowo$¢ konstrukeji z dwoch miejsc ustawienia przyrzadow
pomiarowych w taki sposob, aby osie ich byly nawzajem prostopadte. Wszelkie stwierdzone
odchytki od pionowego usytuowania §cian szachtu nalezy zaraz korygowac.

5.8.5.4 Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej i bezpieczenstwa

1.

przeciwpozarowego

Sciany obudowy szybow dzwigow oraz stropy powinny mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej co
najmniej taka, jaka jest wymagana dla §cian no$nych i stropow budynku, w ktorym znajduje si¢
projektowany szyb dzwigu.

5.8.5.5 Kontrola wykonywania obudowy szybow

1.

Niezaleznie od technologii wykonywania obudowy szybéw dzwigéw wymagana jest stala
kontrola geodezyjna doktadnosci wykonywania, a wyniki tej kontroli i wydane zalecenia
powinny by¢ na biezaco wpisywane do dziennika budowy. Przy kontroli geodezyjnej nalezy
zwraca¢ uwagg na pionowe wykonywanie obudowy szybu oraz nieprzekraczalne wartosci
dopuszczalnych odchytek poszczegdlnych $cian.
Odbidr wykonanej obudowy szybu, niezaleznie od technologii jej wykonania, nalezy
wykonywac¢ biorac za podstawe nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja robocza wykonanej obudowy szybu (montazowa, technologiczna itp.)

- zaswiadczenie o jako$ci elementdw obudowy i protokoty ich odbioru,

- wyniki badan wytrzymatosci betonu i zapraw,

- protokoty odbioru fundamentow, poszczegdlnych segmentdw itp.,

- dziennik budowy z wynikami kontroli geodezyjnej,
Odbiér obudowy szybu powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych faz:

- kontroli formalnej i merytorycznej catosci dokumentacji zwiazanej z realizacja

obudowy szybu,

- kontroli jako$ci wykonania obudowy,

- sporzadzenia protokétu koncowego.
Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.8.5.6 Normy :
PN-EN 81.1:93 1 PN-EN 81.2:93 dotyczace przystosowania dzwigdéw do aktualnie

obowiazujacych norm europejskich

EN 81.2 : 98 Kabiny metalowe z drzwiami otwieranymi re¢cznie i automatycznie

otwieranymi oraz nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe

5.9 ROBOTY ROZBIORKOWE

5.9.1

KOD CPV 45111100-9
Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robot rozbidrkowych zwiazanych z dobudowa windy
zewngetrznej do budynku Przychodni specjalistycznej SPZOZ w Parczewie..

5.9.1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiorkowych j.w

5.9.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w p.2.5.5

5.9.1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

5.9.2

Materialy

Dla robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

5.9.3

Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.9.4 Transport

Transport materialdow z rozbiorki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.9.5

Wykonanie robot
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Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbioérce i wyburzeniu tych
elementow , ktore zakwalifikowano w projekcie konstrukcji. (wyburzenia fragmentéw stropéw oraz plyt
dachowych na otwory montazowe oraz zbgdnych ramp dostawczych). Roboty wyburzeniowe nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu udarowego jak mioty pneumatyczne i pity do cigcia betonu oraz stali
oraz palniki do cigcia stali
5.9.5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP;
- zdemontowac istniejace zasilanie w energig elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.9.5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.
2/ Fragmenty stropéw 1 $ciany rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Materiat posegregowac i odnosic¢
lub odwozi¢ na miejsce skladowania.
3/ W przypadku prowadzenia robot wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach material rozbidorkowy
nalezy odpowiednio rozdrobnic i spuszcza¢ poza obregb budynku rynnami w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem
4/ Teren uporzadkowac i oczysci¢ z resztek materiatow rozbiorkowych.
5.9.5.3 Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w pkt. VII.
3.6 Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa m’
3.7 Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
3.7.1  Uwagi szczegdtowe
- Materialy uzyskane z rozbiorek (elementy wigzby dachowej) do ponownego wbudowania
zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.
- llosci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i
Inwestora.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1. CPV 45261214-7 Ukladanie dachow bitumicznych
6.1.1. Pokrycie dachu
61.1.1.1. Podtoze pod pokrycie z papy powinno spetnia¢ wymagania dotyczace:

- réwnosci powierzchni

- uformowania styku pokrycia z elementami wystepujacymi ponad powierzchnie pokrycia itp.
6.1.1.2. Styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementdw budynkow wystajacych ponad
powierzchnie dachu powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca trojkatnego odboju.
6.1.1.3. Przy murach kominowych i elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy
wykonane odboje o gornej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku
pochylenia potaci dachowe;j.
6.1.1.4. Podloze z gladzi cementowej powinno mie¢ grubos$¢ nie mniejsza niz 20 mm i by¢ wykonane z
zaprawy cementowej klasy nie nizszej niz 10 MPa, powierzchnia zatarta na ostro packa drewniana.
6.1.1.5. Gladz powinna by¢ pielggnowana przez kilka dni przez polewanie woda i wysuszona w sposob
naturalny przez 7-14 dni do uzyskania wilgotnosci nie wigkszej niz 6%.
6.1.1.6. Na wysuszong oraz oczyszczona gladz cementowa nalezy wykonaé paroizolacjg, poprzez
dwukrotne natozenie masy asfaltowo-kauczukowej (preparatu gruntujacego) na zimno, np.: Cyklolep R,
w ilosci od ok. 1,5 kg/m?, do grubosci ok. 1 mm.
6.1.1.7. Po 24 godzinach od zagruntowania przyklejamy ptyty izolacyjne MONROCK MAX Icobit grub.
10 cm. W tym celu nakltadamy klej mechanicznie na podtoze pasmowo za pomoca maszyny do
dystrybucji kleju (pneumatycznie) lub za pomoca wyciskarki r¢cznej. Mozna tez naktadac klej na ptyte na
srodku.
Ilos¢ paskow kleju na 1 m szerokosci kleju zalezy od strefy dachu. W strefie srodkowej klej nalezy
nanie$¢ na ok. - 25% powierzchni ptyty, w strefie brzegowej — 35%, w strefie naroznej — na ok. 50%
powierzchni plyty. Po naniesieniu kleju przyklejamy ptyte do podioza. Plytg docisna¢ po ok. 15 minutach
od natozenia kleju.
6.1.1.8. Na plyty przeklejamy pape podkladowa za pomoca kleju. Nastepnie nawijamy rolke papy
podktadowej i dociskamy po ok. 15 min od natozenia kleju. Pape podktadowa zgrzewamy migdzy soba
na zaktadke lub sklejamy na zaktadke klejem KB-MONROCK.
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6.1.1.9. Zgrzewamy pape¢ wierzchnia do papy podktadowej na calej powierzchni nie wczesniej niz dwie
doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt MONROCK.

6.2. CPV 45261420-4. Uszczelnianie dachéw - obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.
6.2.1. Przy dachu o drewnianej wigzbie obrobki nalezy mocowaé do krokwi lub desek okapowych, pod
okapem pokrycia blaszanego.
6.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych
6.2.2.1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania
obrébek przy kominach, murach, wywietrzakach, wytazach, wywiewkach kanalizacyjnych, nasadach
kominowych itp.
6.2.2.2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidlowosci wymiardow oraz potaczen
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow, spadku podiuznego,
usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziome;j i linii stanowiacej przedluzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy rynny nie majq dziur i pgknigc.
6.2.2.3. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu prawidtlowosci wykonania
obrobek przy kominach, murach, wytazach, wywiewkach kanalizacyjnych, nasadach kominowych itp.
6.2.2.4 Rusztowania.
Do wykonania robot dachowych, elewacyjnych oraz obrobek blacharskich nalezy zamontowac¢ od

zewnatrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6.2.3. NORMY I PRZEPISY

AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa

AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna

AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500

6.3. CPV 45421110-8 Instalowanie fasad okiennych
6.3.1. Okna zewngtrzne fasady wykona¢ w konstrukcji aluminiowej jako pojedyncze, szklone szyba
zespolona bezpieczna, szktem reflex Stopsol gr. 4 mm/16 mm/4 mm, w kolorze miodowym, o
wspolczynniku pakietu szyb U = 1,1 W/m’k.
6.3.2. Obrobki przy oknach i okapniki z blachy stalowej powlekane;.
6.3.3. Przed wykonaniem elementow okiennych, wymiary projektowe sprawdzi¢ z wielko$ciami otworow
na budowie.
6.3.4. Spos6b montazu i wykonczenia i okien zgodnie z przyjgtym systemem konstrukcyjnym aluminium.
6.3.5. Elementy fasad montowane w pionowych elementach aluminiowych mocowanych do konstrukcji
nadprozy i belkowiencow stalowych, zgodnie z zasadami wybranego systemu.
6.3.6. Po zamontowaniu fasady aluminiowej, szpary w miejscach styku elementow aluminiowych ze
$cianami wypehi¢ pianka montazowa oraz wykonac¢ obrobki blacharskie.
6.3.7. Odbior okien i elementow fasadowych.
Przy odbiorze wbudowanych okien oraz fasad powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

- dok}adno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementéw z o$ciezami otworow lub $cianami,

- prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanych elementow z projektem,

- stan i wyglad elementéw wbudowanych pod katem réwnos$ci, pionowosci i wypoziomowania,

braku uszkodzen, zarysowan elementow aluminiowych badz zarysowan i peknigcia szyb.

6.3.8. NORMY I PRZEPISY

1. Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemow aluminiowych.

6.4. CPV 45262521-9. Roboty murarskie w zakresie fasad — ocieplenie budynkow

Projektowane $Sciany szybu windowego nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem PS 15 SE lub FS 15, a
elewacje wykonczy¢ w technologii BSO (bezspoinowy system ocieplen), w systemie Baumit lub innym
rOwnowaznym.

Sciany szybu nalezy ociepli¢ styropianem gr. 12 cm z zatozeniem styropianu ponizej terenu, do
wierzchu taw fundamentowych. Ponizej terenu ocieplenie wykonac ze styropianu ekstrudowanego
gr. 10 cm.

6.4.1. Przygotowanie podtoza.

Sciany szybu oczyscié z kurzu oraz luznej zaprawy, wyréwnaé i wypehié¢ spoiny. Scian nie tynkowag.
Ubytki zaprawy uzupehic¢ tynkiem lub masa szpachlowa Baumit.

6.4.2. Materiaty uzyte do ocieplenia
6.4.2.1. Plyty styropianowe samogasnace odmiany FS 15 MI15 o wymiarach




26

500 x 1000 %= 2 mm , odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-20130;1999 o strukturze zwartej, bez

kawern migdzy granulkami, krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach. Krawedzie ptyt powinny by¢

proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez co najmniej 2 do 6 tygodni od daty

produkcji.

6.4.2.2. Tkanina zbrojaca.

Do powyzszej metody docieplenia nalezy stosowac siatkg zbrojeniowa z widkna szklanego Baumit.

Czgsci cokotowe i parterowe najbardziej narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy pokry¢ podwdjna

warstwa tkaniny do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu.

6.4.2.3. Kleje i masy klejace

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza nalezy zastosowac¢ klej WDVS Kleber, natomiast do

przyklejania tkaniny zbrojacej do plyt styropianowych masg klejowo-szpachlowa Klebe-spachtel systemu

Baumit.

6.4.2.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowaé taczniki mechaniczne systemu Baumit

lub inne, posiadajace odpowiednie Swidectwa Dopuszczenia ITB, w ilosci 8 szt./m? ocieplanej $ciany wg

Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4.

6.4.2.5. Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu Sciany nalezy zastosowaé podktad gruntujacy pod

tynki mineralne oraz tynk mineralny w kolorze biatym.

6.4.2.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia narozy pionowych oraz przy osciezach

drzwi wej$ciowych i balkonowych - z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

6.4.3. Narzedzia podstawowe

- szczotki druciane do oczyszczania powierzchni $cian (reczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe nierdzewne do naktadania mas klejacych,

- pifki reczne o drobnych zabkach lub noze do przecinania ptyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania krawedzi docinanych ptyt
styropianowych oraz do likwidowania nieréwnosci powstalych na przyklejanych ptytach,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z widkna szklanego lub tkaniny
polipropylenowej,

- Iaty do sprawdzania ptaskosci przyklejanego styropianu,

- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku,

- zylka do sprawdzania nieréwnosci $cian,

6.4.4. Sprzet

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna wolnoobrotowa oraz pojemniki okoto 40-
60 1 do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem, np. typu PN-20, oraz
sprezarki np. typu WAN-CF do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe stale lub pomosty ruchome wiezowe; moga by¢é stosowane roéwniez
rusztowania wiszace pod warunkiem prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem juz wykonanych poszczego6lnych warstw wkladu dociepleniowego.

6.4.5. Technologia wykonania robot

6.4.5.1. Kolejno§¢ wykonywania robét
- skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,

- montaz rusztowan,

- zdjecie obrobek blacharskich i innych elementéw elewacji utrudniajacych wykonanie docieplenia,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian,

- przygotowanie masy klejacej i przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie - ochronnej zbrojone;j
siatka z wtdkna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewngtrznej wykonczeniowej (po
wykonaniu obrébek blacharskich)

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- wykonczenie elewacji budynku,

- demontaz rusztowan,
6.4.5.2. Roboty przygotowawcze

1. Rusztowania nalezy montowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

w przypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy zwigkszyé powierzchni¢ styku rolek

amortyzatordw ze $ciana np. przez oslonigcie ich gabka..

2. Przed przystapieniem do zasadniczych robot dociepleniowych nalezy:
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- usuna¢ obrobki blacharskie elementow elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze wzgledu na
zwigkszona grubos¢ $cian po dociepleniu, takich jak osciezy okiennych, $cianek kolankowych itp.
lub ze wzgledu na zuzycie lub uszkodzenie,

- zdemontowa¢ wszystkie przymocowane do $cian zewnetrznych elementy, jak tablice informacyjne,
osprzet elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian. Przed przystapieniem do docieplania $cian
nalezy doktadnie przejrze¢ ich powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, uzupetni¢ ubytki, doktadnie oczyscic¢
szczotkami drucianymi dla oderwania luznych ziaren i na koniec zmy¢ woda z hydrantu. W celu
sprawdzenia nier6wnosci na powierzchniach $cian nalezy umocowa¢ pionowo linki wykonane na
narozach budynku i posrednio co okoto 80 cm. Linki przywiazuje si¢ do gwozdzi wbitych w taty
drewniane zamocowane poziomo przy gornej i dolnej (nad cokotem) krawedzi $ciany.

Linki wyznaczajace pionowa plaszczyzng przy $cianie stanowia ukltad odniesienia przy wyréwnywaniu

ptaszczyzny $cian i przyklejaniu ptyt styropianowych.

4. Przygotowanie masy klejace;j.

Mase¢ klejaca  przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie rgczne lub
mechaniczne za pomoca mieszadla i wiertarki mechanicznej, suchej mieszanki z woda w stosunku
wagowym wskazanym przez producenta.

5. Przygotowanie powierzchni $cian.

Przed wykonaniem docieplenia nie nalezy $cian tynkowac.

Ubytki i nierownosci wigksze niz 10 mm nalezy wyrownaé zaprawa cementowa lub wyprawa tynkarska

Baumit. Spoiny pomigdzy bloczkami z belitu moga pozosta¢ niewyréwnane.

Catla powierzchnig $cian wraz z o§ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda. Przyklejanie ptyt

styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu podtoza.

6. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni $cian i wykonaniu robodt przygotowawczych mozna
przystapi¢ do przyklejania styropianu.

Najpierw nalezy przycia ptyty styropianowe do wymaganego wymiaru 500x1000 mm, najlepiej za

pomoca pity tarczowej o drobnych zabkach lub zaostrzona tarcza bez zgbow, przymocowana do stotu.

Niewskazane jest r¢czne przycinanie plyt ze wzgledu na pracochtonnos¢ i trudno$¢ w uzyskaniu

wlasciwej jakosci krawedzi.

Przyklejanie styropianu rozpoczyna si¢ od dotu $ciany budynku przy rusztowaniach stojacych lub z gory

do dotu przy rusztowaniach wiszacych, aby przyklejone plyty nie byly narazone na uderzenia i

uszkodzenia. mase klejaca nalezy naklada¢ na plycie styropianowej na obrzezach pasami, z przerwami 5

do 10 cm w celu dostepu powietrza do spoin pod styropianem.

Na pozostalej powierzchni placki o §rednicy okoto 8 cm.

Pasma naktada si¢ na obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi.

Na srodkowej czgsci plyty nalezy natozy¢ 8-10 plackoéw przy wymiarze plyt: 500 x 1000 mm.

Po nalozeniu masy klejacej na styropian, ptyte styropianowa nalezy niezwlocznie przytozy¢ do Sciany i

docisna¢ drewniana packa az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

Rownos¢ plaszczyzny sprawdza sig przez przytozenie taty drewnianej. Nadmiar masy klejacej nalezy

usunaé.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie lub przemieszczanie plyt po przyklejeniu gdyz obniza to

przyczepnosC. Plytg taka nalezy oderwac, zebra¢ masg klejaca, natozyé §wieza warstwe i przykleié

ponownie.

Plyty nalezy uktadaé z zachowaniem mijankowego uktadu spoin z dopuszczalng szerokos$cia spoin do 2

mm.

Nieré6wnos$ci na powierzchni ptyt wigksze od 3 mm nalezy $ciaé lub zeszlifowaé. Wigksze szczeliny

migdzy ptytami nalezy uzupehi¢ paskami styropianu.

W celu umozliwienia przymocowania do $ciany budynku usunigtych wczesniej tablic, uchwytow do flag

itp. w odpowiednich miejscach nalezy przyklei¢c masa klejaca klocki drewniane impregnowane o

odpowiednich wymiarach i grubos$ci warstwy styropianu.

Elementy te nalezy mocowac przez przykrecenie.

Klocki powinny by¢ umieszczone w $cisle dopasowanych do nich wycigciach w warstwie styropianu, a

miejsce ich osadzenia nalezy oznakowac przez wbicie gwozdzia w $rodku klocka.

Oproécz docieplenia $cian konieczne jest wykonanie docieplenia gornej czgsci cokotu do poziomu ok. 20

cm ponizej stropu nad piwnicami, oraz §cianek attykowych.

6.4.5.3. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejanych ptyt ciagla warstwa
o grubosci okoto 1,6 mm rozpoczynajac od gory do dotu Sciany, pasmami pionowymi
o szerokosci siatki. Bezposrednio po natozeniu masy klejacej nalezy naktadac siatke
z wlokna szklanego wciskajac ja doktadnie w masg za pomoca packi stalowej nierdzewnej tak, aby siatka
zostala catkowicie wciSnigta w mase.
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Naklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm
w pionie i poziomie. Wymiary siatki nalezy tak dobrac¢, aby mozna bylo pokry¢ nia oscieza okienne i
drzwiowe na catej ich powierzchni.
Naroza budynkow musza by¢ oklejone w taki sposéb, aby siatka z widkna szklanego
z jednej strony $ciany zachodzita pasem o szerokos$ci co najmniej 15 cm na $ciang
z drugiej strony naroza.
W celu wzmocnienia tynku w narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy
w tych miejscach wklei¢ dodatkowo paski siatki o0 wymiarach 20 x 35 cm.
Aby zwigkszy¢ odporno§¢ warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wej$ciowych nalezy przed przyklejeniem siatki
przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC.
6.4.5.4. Wyprawa elewacji.

Wyprawg elewacji nalezy wykonac po calkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatka, czyli po 3
dniach od chwili naklejenia siatki.
Wyprawg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB dla przyjgtego rodzaju masy tynkarskiej. Po
zakonczeniu robot elewacyjnych nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej
dostosowane do grubosci docieplonych $cian.
Musza one wystawac co najmniej 40 mm poza lico $ciany i zapewnia¢ szeroko$¢ docieplonych $cian.
6.4.5.5.. Docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
Do docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubosci
3 cm.
Catla powierzchnig oéciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby oraz innych zanieczyszczen.
Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni oéciezy gornych i pionowych.
Brzegi przyklejonego na oSciezach styropianu wystajace poza ptaszczyzng Sciany nalezy tak obciac, aby
plyty styropianowe przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do styropianu przyklejonego
na osciezach.
Po zdjeciu podokiennika z blachy, siatke przyklejona ponizej okna nalezy wywinaé
i przyklei¢ na oscieze, po czym nalezy zamocowaé¢ nowy podokiennik z blachy ocynkowanej
dostosowany do zwigkszonej grubosci $ciany. Pod podokiennikiem nie przykleja si¢ styropianu gdyz
pogrubienie o$cieza uniemozliwialoby zamocowanie podokiennika od spodu do ramy okienne;.
Nowe podokienniki mocuje si¢ do progu oscieznicy oraz do klockéw drewnianych, przyklejonych do
$ciany tuz pod o$ciezem dolnym, co okoto 50 cm.
Podokienniki winny wystawa¢ 4 cm poza lico docieplonej §ciany.
Podokienniki nalezy przykreci¢ do klockéw drewnianych ocynkowanymi wkretami stalowymi, ktore
nastgpnie nalezy oblutowac.
Styki podokiennikow z o$cieznicami i o$ciezami bocznymi nalezy uszczelni¢ kitem silikonowym.
6.4.5.6. Docieplenie $cian przy cokole
Plyty styropianowe powinny dochodzi¢ do poziomu ponizej dolnej krawegdzi S$cian parteru, z
uwzglednieniem docieplenia spodniej powierzchni nadwisu §cian parteru
i 2 cm obnizenia dla wyrobienia spadku nad cokotem.
Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ do poziomu gornych krawedzi otwordow okien piwnicznych, tj. 25
cm ponizej ptyty stropowej nad piwnicami.
Naroza poziome ptyt styropianowych nad cokotem nalezy wzmocni¢ katownikami
z blachy aluminiowej, ocynkowanej lub PCW.
Pierwsza warstwe siatki nalezy naklei¢ ze styropianu wywijajac ja na peilna szeroko$¢ nadwisu $cian
parteru oraz okoto 10 cm na $ciang cokotows i oscieze okienne.
Druga warstwe siatki nalezy naklei¢ po przyklejeniu izolacji cokotowej, doprowadzajac ja do poziomu 10
cm ponizej styropianu na $ciance cokotowe;j.
Podczas przyklejania siatki na ptaszczyznie ponizej nadwisu $cian parteru nalezy uksztaltowaé masa
klejaca spadek od budynku w celu uniemozliwienia sptywu wody opadowej ze $cian kondygnacji
nadziemnych na $ciang cokotowa.
W przypadku koniecznosci wykonczenia cokotu tynkiem lastrykowym na czgsci docieplonej cokolu
nalezy umocowac siatkg tynkarska za pomoca hakow utwierdzonych w $ciance cokolowe;.
Siatke t¢ nalezy doprowadzi¢ do poziomu okoto 5 cm ponizej docieplenia cokotu.
1. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robo6t
Roboty dociepleniowe mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy sredniodobowej
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie
nastonecznienie.
Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana do
temperatury wyzszej niz 30°C.
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Siatke z widkna szklanego mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru
oraz w trakcie upalow przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

6.5.CPV 45431000-7. Ukladanie okladzin zewnetrznych

6.5.1. Cokot szybu windowego nalezy wylozy¢ ptytami gresowymi mrozoodpornymi na wysokos¢ 30
cm.

6.5.1.1. Plyty gresowe nalezy przyklei¢ klejem do $cian szybu w systemie Baumit lub innym
rownowaznym, o podobnych parametrach.

6.5.1.2. Na izolacje termiczna z plyt styropianowych nalezy natozy¢:

- warstwg zbrojaca z tkaniny zbrojacej i zaprawy zbrojacej Baumit,

- mocowanie za pomoca kotkdw rozporowych poprzez tkaning, w iloéci 4 szt/m® w strefie
brzegowej — 8 szt/m’

- druga warstwa zbrojaca lub co najmniej szpachlowanie tbow kotkéw za pomoca zastosowane;j
masy zbrojacej,

- naniesienie masy klejacej (klej nanoszony jest zard0wno na spodnia stron¢ ptytek — jak i na
podloze) za pomoca zabkowanej pacy 8x8 lub 10x10 mm. Nalezy przy tym zagwarantowac, by
po docisnigciu, klej pokrywat cata spodnia powierzchnig ptytek. Grubo§¢ warstwy kleju musi
wynosi¢ co najmniej 3 mm

- spoinowanie za pomoca masy fugowej systemowej. Szerokos$¢ spoiny 10 mm,

Dopuszczalne zastosowanie materialdow réwnowaznych, o podobnych wlasciwosciach i
parametrach, innych producentow;

- prawidlowe oczyszczenie ceramicznej okladziny (woda, dostgpny w handlu $rodek do
czyszczenia okladzin kamiennych)dopiero po uptywie 1 tygodnia,

- wymagania stawiane okladzinom z plytek gresowych - gwarantowana i potwierdzona
mrozoodpornosé

6.5.1.3. Temperatura powietrza zewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

6.5.1.4. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

dtugosci taty dwumetrowe;.

6.5.1.5.Przed uktadaniem ptytek podktad nalezy oczysci¢ z kurzu, piasku badz luznej zaprawy,

powierzchnie poziome sptuka¢ woda.

6.5.1.6.Klej naktada¢ na powierzchnig za pomoca metalowej szpachli zabkowane;j.

6.5.1.7.Ukladane ptytki przesuwac po podtozu dla réwnomiernego rozprowadzenia kleju pod cata

powierzchnia ptytek bez spowodowania zgarniania kleju z podbicia przez ptytke.

6.5.1.8.Plytki uktada¢ z zachowaniem spoin o szerokos$ci dostosowanej do wymiaréw plytek.

6.5.1.9.Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona woda.

6.5.1.10.Po zwiazaniu kleju nalezy wypelni¢ spoiny odpowiednia masa fugowa mrozoodporna.
6.5.1.11.Przy klejeniu plytek oraz fugowaniu spoin nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta co do
grubosci warstwy kleju, czasu zuzycia oraz schnigcia kleju.
6.5.1.12.0dchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.
6.5.1.13.Warunki techniczne odbioru:
6.5.1.13.1.Przed utozeniem ptytek nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania podkladu - réwnos¢, gtadkose,
brak spgkan lub odspojenia fragmentow podktadu.
6.5.1.13.2.Badanie gotowych oktadzin powinno polega¢ na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie
oktadziny do podktadu;
b) prawidlowos$¢ przebiegu spoin przez naciagnigcie sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do
1mm,
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego);
¢) prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w
prostopadtych do sieci kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkos$ci przeswitu za pomoca
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szczelinomierza z doktadno$cia do 1 mm;
d) wizualnym szerokos$ci spoin i prawidtowego ich wypelnienia a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm;

e) jednolitosci barwy plytek;
6.5.1.14. NORMY I PRZEPISY
PN-EN 177:1999
PN-EN 178:1998
AT-15-4058/99
DIN 410-B2 i A2
PN-93/B-02862

6.6. CPV 45421141-4. Wykonywanie $cianek dzialowych oraz wentylacji grawita-
cyjnej.

W projektowanych budynkach wystepuja Scianki dziatlowe murowane z gazobetonu gr. 12 cm
6.6.1.Scianki murowane z gazobetonu gr. 12 cm nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 5. Wszystkie $cianki dziatowe gr. 12 cm murowac do petnej wysokosci pomieszczen.
6.6.2.Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych.
6.6.2.1. Przewody centralnego ogrzewania, biegnace przez maszynowni¢ nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi.
6.6.2.2 Montaz plyt nalezy rozpocza¢ od zamontowania rusztu metalowego z profili CW50,CW100.
6.6.2.3 Najpierw nalezy zamontowa¢ profile poziome do $ciany i posadzki za pomoca wkregtow w
tulejach rozporowych a nastgpnie do profili poziomych nalezy mocowa¢ za pomoca wkrgtow
samogwintujacych stupki w rozstawie co 60 cm.
6.6.2.4.Na zakonczeniu $cianek przy scianach budynku nalezy montowac¢ skrajne stupki z
przytwierdzeniem do $cian wkretami w tulejach rozporowych.
6.6.2.5. W miejscach otwordw drzwiowych rozstaw stupkéw dostosowac do szerokosci otworow
drzwiowych, a nad oknami montowac¢ profil poziomy.
6.6.2.6.Po zamontowaniu rusztu i sprawdzeniu pionu konstrukcji nalezy montowac plyty gipsowo —
kartonowe za pomocg wkretow samogwintujacych w rozstawie co 25 cm.
6.6.2.7.Po zamontowaniu ptyt z jednej strony $cianki, pomigdzy profilami pionowymi utozy¢ szczelnie
weing mineralna i zamontowac¢ ptyty z drugiej strony $cianki.
6.6.2.8. Zlacza pionowe plyt powinny wypadaé na elementach pionowych.
6.6.2.9. Po zamontowaniu ptyt miejsce polaczen ptyt migdzy soba oraz styki ze §cianami i stropami
polaczy¢ tasma montazowa i zaszpachlowac. Po wyschnigciu przetrze¢ papierem Sciernym.
6.6.3.Przewody wentylacyjne.
6.6.3.1. Przewody blaszane.

Pomieszczenie maszynowni zwentylowac istniejacym przewodem wentylacyjnym poza pomieszcze-
niem maszynowni, ktory nalezy potaczy¢ z pomieszczeniem maszynowni poziomym rekawem z blachy
stalowej ocynkowanej, o przekroju 14 x 14 cm. Przewod blaszany obudowac ptyta gipsowo-kartonowa na
ruszcie metalowym.
6.6.3.2. Wentylacja maszynowni.

W plycie stropowej maszynowni zamontowaé wywietrzak cylindryczny WLO 160 na podstawie
dachowej, po zamontowaniu wykonaé niezb¢dne obrobki blacharskie.
6.6.4NORMY I PRZEPISY
AT-15-2458/2000 Ptyty gipsowo-kartonowe GKB 15,0 mm i GKF 15,0 mm.

AT-15-4489/2000 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian dziatowych i
sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

6.7. CPV 45421134-2. Montowanie drzwi drewnianych
6.7.1.Wbudowanie o$cieznic drzwi w murach.
6.7.2.Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.
6.7.3. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew do gniazd
pozostawionych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu.
Klocki o ksztalcie $cigtego ostroshupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie w oéciezu) nalezy wykonac z
fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.
Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozjg powierzchnie od strony muru.
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6.7.4.Szczeliny powstate pomigdzy os$ciezem i o$cieznica po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewngtrznej
nalezy wypelni¢ na obwodzie pianka montazows.
6.7.5.Wbudowywanie o$cieznic drzwi w $ciany dzialowe
Oscieznice drzwiowe w $ciankach dziatowych nalezy mocowa¢ wraz z murowaniem $cianek. W
tym celu o$cieznice nalezy ustawié przy pomocy podpdr drewnianych i sprawdzi¢ ustawienie w
pionie i poziomie. Kotwy wmurowywac¢ w spoiny lub gniazda w $ciankach.
6.7.6. NORMY I PRZEPISY
1. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogodlnego
B-2-1(PR5)84 COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1984
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.
3.  Wytyczne projektomania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.
6.8. CPV 45410000-4. Roboty tynkarskie
6.8.1. Tynki wewngtrzne
Rodzaj tynkéw wewnetrznych zostal podany w projekcie budowlano-wykonawczym. Na $cianach
dzialowych nowo wykonywanych tynki cem-wap kat. III. Na murach istniejacych wykonywaé tynki
renowacyjne wg technologii podanej w projekcie budowlanym.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wiazania i twardnienia
zwilzane woda.
6.8.2. Materiaty do wykonania tynkow:
Spoiwa - cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
6.8.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszeze organiczne, oleje.
Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg do celow
budowlanych (PN-EN 1008:2004).
6.8.2.2. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
6.8.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j
- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 4 godzin
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portl. z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura nie bgdzie
nizsza niz +5°C
- do zapraw cem-wap nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
6.8.2.4. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
6.8.2.5. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta
6.8.3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
6.8.4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu
materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
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6.8.5. Wykonanie rob6t
6.8.5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych, powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temp. mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temp. $wiezo
wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

6.8.5.2. Przygotowanie podtozy

6.8.5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢.

6.8.5.3. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

6.8.5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

6.8.5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, ulecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy
cem-wap - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 - w tynkach narazonych na
zawilgoceni oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6.8.5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

- okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do roéwnego i gtadkiego podtoza. W pom. mokrych oktadzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza

- podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe

- do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku

- bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

- na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grub. 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowe]j marli 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem-wap marki 5 lub 3

- clementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej

- temperatura powietrza wen. w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wiesze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

6.8.5.5. Wykonanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) Dbezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub aluminiowej

b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub lat drewnianych,
umocowanych do podtoza

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg, aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans
miedzy podloga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zlacza ptyt nalezy oklei¢ tasma
papierowa perforowana lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

6.8.6. Kontrola jakosci

6.8.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem
- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 peknigé, odpornosci na uderzenia

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej)
6.8.6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytworzona jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.8.6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
6.8.7. Odbior robot
6.8.7.1. Odbior podloza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczys$cié 1 zmy¢ woda.
6.8.7.2. Odbidér tynkow - uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
6.8.7.3. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewngtrznych

Kat. Odchylenie pow. Odchylenie powierzchni krawedzi Odchylenie
tynku tynku plaszcz. od kierunku przecinajacych si¢
Odchylenie krawedzi plaszczyzn od kata
od linii prostej pionowego poziomego przewidz.
dokumentacji
1 2 3 4 5

11 Nie wigkszy niz 4 mm | Nie wigksze niz3 mm | Nie wigksze niz4 | Nie wigksze niz 4
na dhugosci taty nalm mmnal mi mmna | m
kontrolnej 2 m ogoblem nie wigcej

niz 10 mm na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp)

111 Nie wigksze niz 3 mm | Nie wigkszej niz2 mm | Nie wigksze niz3 | Nie wigksze niz 3
i w liczbie nie na 1 m i ogdtem nie mmnalmi mmna | m
wigkszej niz 3 na calej | wigcej niz 4 mm w ogotem nie wigcej
dhugosci taty pomieszczeniach do 3,5 | niz 6 mm na catej
kontrolnej 2 m m wysoko$ci oraz nie | powierzchni

wigcej niz 6 mm w miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sa wady w postaci wykwitow, trwatych Sladow zaciekow, odstawania, odparzen i
pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
6.8.8. NORMY I SWIADECTWA

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zaprawy

6.9. CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
W projekcie budowlanym podano doktadnie w ktérych miejscach zastosowa¢ odpowiednie izolacje
przeciwwilgociowe (jakich nalezy uzy¢ materiatdow), izolacji termicznych i akustycznych.

W czeSci istniejacej budynku, ze wzgledu na zawilgocenie S$cian piwnicznych wymagane jest
wykonanie izolacji pionowej §cian od zewnatrz oraz izolacji poziomej za pomoca iniekcji.
6.9.1. Materiaty
6.9.1.1. Wymagania ogdlne
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6.9.1.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania budownictwie.
6.9.1.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.
6.9.1.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
6.9.1.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
6.9.1.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
6.9.1.2.1. Papa termozgrzewalna podstawowa i wierzchniego krycia (pokrycie dachu nad maszynownia
oraz odboju na dachu przychodni).
6.9.1.2.2. Masa bitumiczna Superflex 10 firmy Deiterman lub innych o podobnych parametrach.
6.9.1.2.3. Folia izolacyjna PE (budowlana PCV)
6.9.2.4. Materiaty do izolacji termicznych
6.9.2.4.1. Styropian
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barweg granulek styropianowych wstgpnie spienionych
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grub. ponizej 30 mm - o glebokosci do 4mm
dla ptyt o grub. powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10 cm
- wymiary:
dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dop. odchytki + 0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dop. odchyitki + 1,5 mm
grubo$¢ - 20, 500 mm co 10 mm - dop. odchylki +0,5%
b) Pakowanie
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 — 3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykicta zawierajaca nazwe zaktadu, nr. partii, date produkc;ji,
ilos¢ i pieczatkg pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac j.w. z dala od zrodet ognia.
6.9.2.4.2. Welna mineralna
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max 2% suchej masy
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwosé
Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
- Scisliwo$é pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa
- nasiakliwo$¢ po 24godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy
6.9.2. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
6.9.3. Transport
wg pkt. 6.4.8.
6.9.4. Wykonanie robot
6.9.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe
6.9.4.1.1. przygotowanie podktadu
a) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenie
b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona
6.9.4.1.2. Gruntowanie podktadu
a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z Superflexu 10 (dwukomponentowa, bitumiczna
masa uszczelniajaca i klejaca) powinien by¢ zagruntowany bitumiczna powloka ochronna
Eurolanem 3K rozcienczona woda w stosunku obj. 1:10
b) przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%



¢)
d)
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powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej
temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

6.9.4.1.3. Wykonanie izolacji.

Izolacja pionowa
Masg bitumiczng Superflex 10 firmy Deiterman lub rownowazna, gr. 4 mm (zuzycie 4 litry/m?
Sciany), naktadana si¢ gtadka kielnia na plaszczyzny pionowe $cian z dotu do gory.

6.9.4.1.4. Izolacje papowe

a)

b)

¢)
d)

e)

izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni

izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach

do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych

grubo$¢ warstwy lepiku migedzy podktadem i1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm

szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstwa papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

6.9.5. Kontrola jakosci
6.9.5.1. Materialy izolacyjne

wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzednym dokumentem

materialy izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j

nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktéorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw
przeterminowanych

6.9.5.2. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika

budowy.

6.9.6. Odbidr robot

6.9.6.1.

Odbidér robédt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
¢)
d)
e)

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg
protokoly odbioru materiatéw i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecone przez Wykonawce

6.9.7. NORMY I PRZEPISY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27629:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

6.10. CPV 45431999-7. Ukladanie plytek podlogowych

6.10.1.Podktad betonowy przed wytozeniem ptytkami powinien by¢ rowny, gladki i pod tym wzgledem
odpowiada¢ wymaganiom co najmniej tynku dwuwarstwowego kat. III. Podktad powinien by¢ wykonany
ze spadkiem co najmniej 0,5% do kratek $ciekowych.

6.10.2.Przed uktadaniem ptlytek podktad nalezy oczysci¢ z kurzu, piasku badz luznej zaprawy,
powierzchnie poziome sptuka¢ woda.

6.10.3 Klej naktada¢ na powierzchni¢ za pomoca metalowej szpachli zabkowane;.

6.10.4.Uktadane ptytki przesuwac po podtozu dla rownomiernego rozprowadzenia kleju pod cata
powierzchnia ptytek bez spowodowania zgarniania kleju z podtoza przez ptytke.
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6.10.5.Plytki uktada¢ z zachowaniem spoin o szeroko$ci dostosowanej do wymiarow plytek.
6.10.6.Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatka zwilzona woda.
6.10.7.Po zwiazaniu kleju nalezy wypehic spoiny odpowiedniag masa fugowa mrozoodporna.
6.10.8.Przy klejeniu ptytek oraz fugowaniu spoin nalezy przestrzegaé¢ zalecen producenta co do grubosci
warstwy kleju, czasu zuzycia oraz schnigcia kleju.
6.10.9.Temperatura powietrza zewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej
+5°C.
6.10.10. Odchylenie krawgdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.
6.10.11.Warunki techniczne odbioru:
6.10.11.1.Przed utozeniem ptytek nalezy sprawdzi¢ jako§¢ wykonania podktadu - réwnosé, gtadkose,
brak spekan lub odspojenia fragmentow podktadu.
6.10.11.2.Badanie gotowych oktadzin powinno polega¢ na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie
oktadziny do podktadu;
b) prawidlowos¢ przebiegu spoin przez naciagnigcie sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadno$cia do 1mm,
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego);
c) prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do sieci
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm;
d) wizualnym szerokosci spoin i prawidtowego ich wypelnienia a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm;
e) jednolitosci barwy plytek;
6.10.12. NORMY I PRZEPISY
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych
i lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
AT-15-3585/99 Zaprawy klejace Ceresit CH11, Ceresit CH14
6.11. CPV 45432111-5. Ukladanie wykladzin elastycznych
6.11.1.Do wykonywania posadzki z wyktadzin rulonowych typu PCV lub réwnowaznych, o podobnych
parametrach mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych.
6.11.2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
6.11.3.Na podktad cementowy nalezy wylac mas¢ samopoziomujaca.
6.11.4.Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
odkurzony.
6.11.5.Wszystkie materiaty, a szczegolnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.
6.11.6.Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. arkusze, ktore po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podktadu i
wykazuja deformacje (sfalowanie, pgcherze itp.), nie moga by¢ przyklejone 1 powinny by¢ przekazane do
dyspozycji producenta jako wadliwe.
6.11.7.W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek lub arkuszy tego samego rodzaju,
barwy i wzoru.
6.11.8.Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami; spoiny
nie powinny wystgpowaé w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narazonych na
zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na dlugosci jest niedopuszczalne. Przy
wyktadzinach wzorzystych wzor powinien by¢ dopasowany na stykajacych si¢ ze soba arkuszach.
6.11.9.Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie
brzegami arkuszy.
6.11.10.Wyktadzing nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslone;j
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju
osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad rdéwni mierng warstwa, przy uzyciu packi
zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podktad i spod
wyktadzin za pomoca packi gtadkie;.
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6.11.11.Arkusze wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podktadu cata powierzchnia, zapewniajac

posadzce mocne i trwate zwiazanie z podktadem. Nie dopuszcza sig¢ wystgpowania na powierzchni

posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usunac.

6.11.12.Arkusze wyktadziny lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie

powinna by¢ wigksza niz: 0,5 mm - migdzy arkuszami oraz 0,8 mm - miedzy ptytkami.

6.11.13.Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Odchylenie spoiny od

linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz | mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

6.11.14.Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez

przytozenie dwumetrowe;j laty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2

mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.11.15.Laczenie posadzek z plytek lub arkuszy PCV z posadzkami z innych materiatdw nalezy wykonac

za pomoca wktadek lub listew progowych z aluminium.

6.11.16.Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ z soba za pomoca spawania. Spoiny spawane nie powinny

wykazywac ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrgbie ztacza; sznur

spawajacy nalezy Scia¢ rowno z powierzchni posadzki.

6.11.17.Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy przy §cianach wykonczy¢ przez wywinigcie

wyktadziny na §ciany na wysoko$¢ 10 cm.

6.12. CPV 45432210-9. Wykladanie $cian

6.12.1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza z warstwa wyréwnujaca lub

bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza (np. do tynku).

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja
przeciwwilgociowa i parochronna.

6.12.2. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementoéw drobnowymiarowych (z cegly, pustakow ceramicznych lub betonowych, bloczkow z
betondéw komorkowych) oraz $ciany dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych.

6.12.3. Do osadzenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania murow. Jezeli §ciana zostata wymurowana na pelne spoiny, nalezy usunaé zaprawg ze
spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot
mur nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Podloze z betonéw komdrkowych nie powinno by¢ porysowane lub o ztuszczonej powierzchni.
Rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zarwa cementowa, a w przypadku ztuszczonej powierzchni
usuna¢ odstajaca warstwe betonu komoérkowego.

6.12.4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

6.12.5. Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy
wyroéwnac zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim naktuciu podtoza, jego
oczyszczeniu 1 zmoczeniu. Przy nieréwnos$ciach podloza do 3 mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub
wykonanie tynku pocienionego.

6.12.6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni
barwy (co jest szczegodlnie istotne w wypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

6.12.7. Swiezo wykonany podktad wg p.4 moze stanowi¢ warstwe mocujaca ceramiczne plytki
elewacyjne lub licowke ceglana. Nalezy je osadzié¢ po natozeniu na tylna zebrowana
powierzchnig takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisna¢ do podktadu. Przed
przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawgdzi elementéw w
poszczegdlnych rzgdach za pomoca naciagnigtego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych
nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 29 godzin). Jezeli
istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzineg temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie
zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

6.12.8. Za pomocg kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe
$cienne na dokladnie wyréwnanym podktadzie, na roéwnej i gladkiej powierzchni betonowych
$cian monolitycznych lub z prefabrykowanych wielkowymiarowych oraz na nieskorodowane;j
powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymato$ci. Powierzchnie te pod wzgledem
ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego
kat. III. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa ok.
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2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy ja przesunac o 10-15 mm po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ pltytka w uktadanej warstwie;
przesunigcie to nie powinno powodowac zgarnigcia kleju na podtozu. Szerokos¢ spoin powinna
by¢ dostosowana do wymiaréw uktadanych plytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy
natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.

6.12.9. Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

6.12.10.Po zwiazaniu kleju spoiny migdzy ptytkami wypehi¢ zaprawa do fug.

6.12.11. Och chylenie krawgdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;.

6.12.12.Warunki techniczne odbioru.

6.12.12.1. Badanie podtoza, zalezne od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementéw

prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robot budowlanych.

6.12.12.2. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu oraz zbada¢ grubos¢ warstwy

kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzona przy odbiorze czgéciowym
przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

6.12.12.3. Badanie materiatow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek

przyklejanych) nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow
w dzienniku budowy. Bezpos$rednio nalezy sprawdzi¢ dobdr kolorystyczny plytek, brak rys lub
odpryskow itp.

6.12.12.4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach; gtuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadno$cia do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),
c) prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
wyktadziny i pomiar wielkoS$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1
mm,
d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetienia, a w przypadku budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm
e) jednolitosci barwy ptytek
6.12.12.5. NORMY I PRZEPISY
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych. Wymogi
i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymogi i badania przy odbiorze.

6.13. CPV 45442100-8. Roboty malarskie
6.13.1.Przygotowanie podtoza.
6.13.1.1.Wyréwnanie podtoza.
Powierzchnie betonowe i tynki zwykte oraz pocienione, nalezy naprawic i wyréwnac. Powierzchnie
gipsowe zaleca si¢ naprawic szpachlowka gipsowa ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24
godz. przed malowaniem.
6.13.2.Gruntowanie.
6.13.2.1. Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje si¢ w przypadku
Scianek z plyt gipsowo kartonowych.
6.13.2.2. Do gruntowania nalezy stosowac¢ farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
6.13.2.3. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podtoza nalezy gruntowac
pokostem rozcienczonym, np. benzyna lakiernicza w stosunku 1:1.
6.13.3.Malowanie farbami emulsyjnymi.
6.13.3.1.Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug przeswitow, plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powloki od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podioza. Powloka nie powinna $ciera¢ sig przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac
rozcierajacych si¢ grudek pigmentu i wypetniaczy.
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6.13.3.2.Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
6.13.3.3.Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rtOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobdéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed stosowaniem, lub w przypadku sporzadzania farb na budowie
- zgodnie z wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawca a inwestorem.
6.13.3.4. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
a takze na reemulgacjg¢. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni (z wyjatkiem powtloki na lateksie butadienostyrenowym), dla ktérej dopuszcza
si¢ lekki potysk).
6.13.4.Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi.
6.13.4.1.Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita
zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam
i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez prze§witow pokrywac podtoze lub
podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych.
6.13.4.2. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe (z farby rozcienczonej benzyna)
powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna
nalezy stosowac farby rézniace si¢ migdzy soba odcieniem lub intensywnoscia barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwosc.
6.13.4.3. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki.
6.13.4.4.Powloki z lakierow olejnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 1 do 3 z tym, ze
powinny by¢ blyszczace, lecz niekryjace i nie powinny zmienia¢ w sposob widoczny okiem nie
uzbrojonym barwy podktadu lub podtoza pokrytego lakierem. Dopuszcza si¢ jedynie nieznaczna
zmiang odcienia.
6.13.4.5. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich.
6.13.4.5.1. Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:
- powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- powloki z farb olejnych oraz lakieréw i emalii - nie wczes$niej niz po 14 dniach.
6.13.4.5.2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.
6.13.4.5.3. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platkéw powloki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchnig malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie zgodnosci
barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
6.13.4.5.4. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniana Iub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna
w przypadku powtok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.
6.13.4.5.5. Sprawdzenie odporno$ci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;j.
6.13.4.5.6. Sprawdzeni odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong - przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie,
jesli po wykonaniu probny nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j
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6.13.4.5.7. Sprawdzeni odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma
panstwowa.

6.13.4.5.8. Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.

6.13.4.5.9. Sprawdzenie elastycznos$ci powlok nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowe;j.

6.13.5.NORMY I PRZEPISY

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne

PN-67/C-81502 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

6.14. CPV 45313100-5 Instalowanie wind

Zaprojektowano dzwig osobowy dla 8 0sob o udzwigu 630 kg i napedzie hydraulicznym, w szybie
murowanym z pustakow betonowych z przeszklonym frontem oraz przeszklona kabing i drzwiami
przeszklonymi o odpornosci ogniowej EI 60.

Dzwig usytuowano przy $cianie zewngtrznej budynku od strony wschodniej, w sasiedztwie
wejscia glownego do budynku oraz klatki schodowe;j.

Kabina dzwigu dostgpna jest z parteru oraz I i II pigtra.
W piwnicy budynku, na wprost szybu zaprojektowano maszynowni¢ na cz¢sci istniejacej szatni dla

personelu.

6.14.1 NORMY I PRZEPISY

PN-EN 81.1:1993, Przystosowanie dzwigow do aktualnie obowigzujacych norm

PN-EN 81.2.1993 europejskich

EN 81.2.19998 Kabiny metalowe z drzwiami otwieranymi r¢cznie i automatycznie oraz
nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe

PN-ISO 4190/96 DzZwigi towarowe i towarowo-osobowe o napedzie elektrycznym i
hydraulicznym

UWAGA

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji winny by¢ wykonywane przez
pracownikéow o odpowiednich kwalifikacjach pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych
0s0b przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

VII KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogolne zasady

Wykonawca jest obowiazany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodnosci

wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami.

7.1.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci zabezpieczenia §cian wykopow oraz warunkéw pracy robotnikow pod
wzgledem BHP

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda i dostgpem 0s6b postronnych

- sprawdzenie jakosci betonu , zapraw

- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkow

- sprawdzenie jakosci robot

- sprawdzenie dokumentow — aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

- kontrola geodezyjna montazu prefabrykatow

Kontrola jakosci robot obejmowaé powinna ponadto wszelkie czynnosci odbiorowe wyszczegolnione w

rozdziale V

7.1.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegélnych robot budowlanych podane sa przy omawianiu

warunkow odbioru dla tych robot w rozdziale V niniejszej specyfikacji .
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VIII OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ po wykonaniu robdt z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot jest:

- m’ - dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopu.

- m’- dlarobot murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .

Obmiar robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

IX ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w trakcie trwania
- budowy
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoéty czesciowych odbiorow poprzednich faz
Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbiodr bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z badan i pomiaréw okreslonych w
przepisach i normach PN i BN.
Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych
brakow i usterek.
W sktad komisji wchodza przedstawiciele:
- wykonawcy
- inwestora — uzytkownika obiektu
Szczegdtowe wytyczne odnosnie odbioru poszczegdlnych robdt budowlanych wg. rozdzialu V niniejszej
specyfikacji.



