



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

SPZOZ.ZP.3522.2(10).2020



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Parczew, dnia 02.09.2020 r.

Dział Zamówień Publicznych
zamowienia@spzozparczew.pl



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatry, rehabilitacji i zakład rehabilitacji w ramach projektu „Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”

Działając na podst. art. 92 ust 1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wynikach postępowania.

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert.

Dokonanie wyboru oraz przyznanie punktacji nastąpiło w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, tj. kryteria opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy uzyskali punkty wyliczone zgodnie z kryterium określonym w rozdziale XIII SIWZ.

Kryteria oceny i sposób obliczania punktów:

- cena oferty - 60%

(punkty wyliczane wg wzoru:

$liczba\ pkt = najniższa\ oferowana\ cena : cena\ oferty\ rozpatrywanej \times 60\% \times 100$)

- oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40%

(punkty wyznaczane wg przelicznika:

60 miesięcy i więcej = 40 pkt; 48 miesięcy = 20 pkt; minimum 36 miesięcy = 0 pkt)

Zamawiający wybrał ofertę **Chocyk Marcin Media – Bud, ul. Żywiecka 14, 20-874 Lublin.**

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą ilość punktów za kryteria określone w siwz.: „cena oferty” - 60 pkt i „oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” - 40 pkt, razem - 100 pkt.

II. Zestawienie złożonych ofert wraz z informacją o uzyskanych punktach

Nr oferty	Wykonawca	Liczba pkt za kryterium cena oferty	Liczba pkt za kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Razem punkty
4	Chocyk Marcin Media – Bud ul. Żywiecka 14 20-874 Lublin	60	40	100
3	Texom Sp. z o.o. Al. Pokoju 1 31-548 Kraków	59,20	40	99,2
5	Erbud Operations Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 942	49,66	40	89,66
2	K&W Construction Sp. z. o.o. ul. Kazimierza Jarzabka 26 /218 05-500 Piaseczno	Oferta odrzucona		
1	Merx Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 88 bud. 51 BC 00-992 Warszawa	Oferta odrzucona		

III. Uzasadnienie odrzucenia

Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a oraz art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzuca ofertę Wykonawcy **K&W Construction Sp. z. o.o., ul. Kazimierza Jarzabka 26 /218, 05-500 Piaseczno.**

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 31.07.2020r. pismem SPZOZ.ZP.3522.2(8).2020 wezwał Wykonawcę K&W Construction Sp. z. o.o. pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania do przedłużenia terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w postępowaniu o 60 dni. Zamawiający poinformował jednocześnie, że zgodnie z art. 85 ust. 4 przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający wyznaczył termin odpowiedzi na pismo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020r. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca K&W Construction, do końca terminu wyznaczonego przez Zamawiającego tj. 07.08.2020r. nie przedłużył terminu związania ofertą oraz nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wniesione przez wykonawcę wadium powinno gwarantować zamawiającemu możliwość skorzystania z uprawnień związanych z zabezpieczeniem wadialnym przez cały okres uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu, zakreślony terminem związania ofertą. W związku z tym, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Na konieczność zapewnienia ważności wadium przez cały okres związania ofertą wskazuje również art. 85 ust. 2 ustawy Pzp nakazujący przedłużenie ważności wadium albo wniesienie nowego wadium w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą. Powyższy przepis wskazuje, że związanie ofertą jest ściśle powiązane z okresem

ważności wadium i wykonawca obowiązany jest do zapewnienia na każdym etapie postępowania aktualności wadium w całym okresie związania ofertą.


Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a oraz art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzuca ofertę Wykonawcy **Merx Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 88 bud. 51 BC, 00-992 Warszawa.**

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 31.07.2020r. pismem SPZOZ.ZP.3522.2(8).2020 wezwał Wykonawcę K&W Construction Sp. z. o.o. pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania do przedłużenia terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w postępowaniu o 60 dni. Zamawiający poinformował jednocześnie, że zgodnie z art. 85 ust. 4 przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający wyznaczył termin odpowiedzi na pismo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020r. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca K&W Construction, do końca terminu wyznaczonego przez Zamawiającego tj. 07.08.2020r. nie przedłużył terminu związania ofertą oraz nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wniesione przez wykonawcę wadium powinno gwarantować zamawiającemu możliwość skorzystania z uprawnień związanych z zabezpieczeniem wadium przez cały okres uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu, zakreślony terminem związania ofertą. W związku z tym, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Na konieczność zapewnienia ważności wadium przez cały okres związania ofertą wskazuje również art. 85 ust. 2 ustawy Pzp nakazujący przedłużenie ważności wadium albo wniesienie nowego wadium w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą. Powyższy przepis wskazuje, że związanie ofertą jest ściśle powiązane z okresem ważności wadium i wykonawca obowiązany jest do zapewnienia na każdym etapie postępowania aktualności wadium w całym okresie związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;


DYREKTOR
Podpis:
Samodzielny Główny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Barczewie
mgr. Jantysz Hordejuk